

Serock, dnia 4 czerwca 2008

PRI 341-28-2/08

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWIZ

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „budowę sieci wodociągowej w Skubiance”.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 2 czerwca br. zadanie przez Wykonawcę, poniżej odpowiadam co następuje:

Ad. 1.

Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 15 stycznia 2009 r. został w siwiz określony na podstawie aktualnego planu budżetu gminy. Jednak wymagana jest realizacja zadania w terminie do 15 sierpnia 2008 roku ze względów techniczno – organizacyjnych (przebudowa drogi powiatowej). Na dzień dzisiejszy terminem płatności i terminem wystawienia faktury może być początek stycznia 2009 roku. Zamawiający podjął jednak starania, aby Rada Miejska przesunęła środki finansowe na realizację przedsięwzięcia na bieżący rok budżetowy. Wtedy realny termin zakończenia zadania, czyli dzień 15.08.2008 będzie również terminem zakończenia całej inwestycji i możliwe stanie się jego sfinansowanie.

Ad. 2

Pkt. 16 siwz mówi o tym, że cena oferty powinna być wyliczona jako cena łączna za wykonanie całego przedmiotu zamówienia, wynikająca z kosztorysu ofertowego, dokumentacji projektowej oraz musi zawierać koszty wymienione w pkt. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponieważ rozliczenie inwestycji nastąpi zgodnie z pkt. 17 siwz i umową kosztorysem powykonawczym, koszty te należy ująć w kosztach pośrednich (ogólnych) inwestycji.

Treść pytań, bez podania ich źródła w załączeniu.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie naszych wątpliwości :

- 1) W związku z tym, że wymaganym terminem realizacji zamówienia podanym w pkt. 7 SIWZ jest 15.01.2009r a przewidywanym okresem realizacji zadania w terenie miesiąc lipiec-sierpień 2008r. oraz, że zapisy w p. 17 SIWZ i § 16 pkt. 1 umowy są sprzeczne ze sobą, zwracamy się z prośbą o określenie, który zapis będzie przestrzegany przy dokonywaniu płatności za to zadanie, czy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej nawet jeśli byłby to termin w 2008r zgodnie z pkt 1 §16 umowy, czy do 15.01.2009r bez względu na wcześniejszy termin wykonaniu przedmiotu umowy i wystawienia faktury.
- 2) Pkt. 16 SIWZ zawiera zapis świadczący, że przedmiot umowy objęty jest ceną ryczałtową natomiast § 16 pkt.1 umowy określa, że płatność nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy a zatem czy wykonanie przedmiotu umowy objęte jest wynagrodzeniem ryczałtowym czy na podstawie faktycznie wykonanych robót?