

Serock, dnia 1 września 2006

PRI 341-45-13/06

Dotyczy: modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na przetarg nieograniczony, pn. „Budowa chodnika i drogi w ul. Polnej w Serocku:”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dokonuje się modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujących punktach:

7. Termin wykonania zamówienia: wymagany – zamiast 30 dni od dnia podpisania umowy, wprowadza się - do dnia 5 stycznia 2007 roku.

17. po zdaniu „Cena oferty musi zawierać również wszystkie koszty wymienione w pkt. 3 siwz oraz w przedmiarze robót i projekcie technicznym”. dodaje się zdanie: W roku 2006 kwota wypłacona Wykonawcy nie przekroczy sumy 160 000 zł brutto.

W § 16 umowy po lit. b) dodaje lit. c) w brzmieniu:

Kwota wypłacona Wykonawcy w 2006 roku nie przekroczy sumy 160 000 zł brutto.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki