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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

Roboty objete zakresem n/n Szczegélowej Specyfikacji Technicznej opisane sa nastepujacymi kodami CPV:
KOD CPV: 45232400-6

KOD CPV: 45233000-9

KOD CPV: 45316110-9

KOD CPV: 45317300-5

1.1. Przedmiot Szczegotowe j Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 - “Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktére zostana wykonane w
ramach budowy chodnika i zjazdéw w msc. Debinki od km 0+742,00 do km 1+768,57

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczma jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zaware w n/n SST obejmuja wymagania wspdlne dla robét objetych nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
D.01.01.01  Odtworzenie trasyi punktéw wysokosciowych
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
D.01.0204 Rozbidrki elementéw drég, ogrodzeni przepustdw
D.02.0101 Wykonanie wykopéw w gruntach -V kat.
D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
D.04.0101 Koryto wrazz profilowaniemi zaggszczaniem podioza
D.04.0402 Podbudowa zkruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
D.05.0323  Nawierzchnia zkostki brukowej betonowej
D.06.0101  Umocnienie powierzchni skarp i Sciekéw
D.06.0201a Pobocze utwardzone kruszywem naturalnym
D.08.01.01  Krawezniki betonowe
D.08.0301  Obrzezabetonowe
D.080500  Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych
D.0901.01  Zelehdrogowa

14. OkreSdlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-wzytkowa (drogg) albo
jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

142. Droga - wydzelony pas erenu przeznaczony do ruchu ub posioju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzenianmi
technicznymi zwigzanymi z prowadzeriemi zabezpieczeniemruch.

143. Driennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

144. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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Inspektor Nadzoru - osoba wymaczoma przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania

W jego imieniu w sprawach realizacji kontraku.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezd-

nie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobemich potaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze§¢ wykopu, ktdra jest ograniczona koromg drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami shwacy do

wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe Tub ime laboraborium badawcze, zaakcepiowane przez. Zamawiajacego, niezbedre do przeprowadzenia

wzelkich badani préb zwiazanychz ocena jakosci materiat 6w orazrobét

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Szczegtowymi

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a)  Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czymikéw
atmosferycznych.

b)  Warstwa wiqiqca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roz-
foZenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowa.

c)  Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej na-
wierzchni.

d)  Podbudowa - dolm cze$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu ma podtoze. Podbudowa moze
sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e)  Podbudowa zasadnicza - goma cz¢$¢ podbudowy spehniajaca funkcje nosne w konstrukeji mawierzchni. Moze
ona sktada¢ si¢ zjednej lub dwoch warstw.

f)  Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkeji nodnych, funkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, nrozu i przenikaniem czastek podioza. Moz zawiera¢ warstwe mrozooch-
ronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew

i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chroniacych ludz i $rodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przezmaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia urzadzen

bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji

nawierzchni.

Podtoze - grant rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Poleceriie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia praekazane Wykomawcey przez Inspeldora Nadzoru, w formie pisenrej, dotyczace

sposoburealizagji obdtlubimychspraw zwiazanychz prowadzenembudowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokurentacji Projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Iub catkowita modernizacja

(zmiana parametr6w geometrycznych trasy w planie i przekroju podhwnym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukeyjnej, stuzace do przeptywu matych ciekéw

wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokunentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystykeg i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robct.

Slepy Kosztorys - wykaz rob6t zpodaniemichilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czgi¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng cato$¢ konstrukeyjmg lub technolo-

giczm, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkow ych. Zadanie moze polega¢ ma

wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elemen-

.
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15. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaw ca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

1.52. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegGtowych
warunkach umowy, uwzgledniajacympodziat na Dokumentacjg Projektowa :

- Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawcg.

15.3. Zgodnoscé robot 7 Dokumentacjq Projektowqi SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazjace dla
Wykonaw cy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowiazuje kolejnos¢ ich wazmosci wymieniona w
Ogdlnych warunkach umowy’”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw waziejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokummentacja Projektowa i SST.

Dare okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalre sa odchy-
lenia w ramach okreslonego przedzatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
bliska zgodnos§¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozizuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane nma koszt
Wykonawcy.

1.54.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie rwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykomawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia wzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W
zaleznoscei od potrzeb i postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robt Wykonmawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoSci w dzien i w nocy tych zapdr i zmakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczerstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptoware przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzor, tablic informacyjnych, kidrych
tre$¢ bedzie zatwierdzoma przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonaw cg w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebrej zaplacie 1 przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zmé i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykaiczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigZliwosci dla oséb lub wiasnosci
spofeczrej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub imych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) srodki ostroznoscei i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami Iub substancjami toksycznymi,

Budowa chodnika i zjazdéw w msc. Debinki



D-M-00.00.00 Wymagania ogolne ~Kom-projekt” s.c. Makow Maz.

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- moZiwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynachi pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trze-
cich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo
przez persorel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do wycia.

Nie dopuszcza sig¢ uzycia materialéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe wzyte do rob6t beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jedno-
mmacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji
parstwowe;j.

Jezeli Wykonawca wyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykomawca odpowiada za ochrorg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
wyska od odpowiednich wiadz bgdacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie rwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim hamorogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, kidre maja by¢ wykonare w
zkresie przelozenia instalacji i uzadzen podziemnych m erenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzorui wiadze lokalre o zamiarze rozpoczecia
1obdt O fakcie przypadkowego uszkodzenia tychinstalacii Wykorawca bezzwlocznie powiadom Inspektora Nadzorui zainteresowane wadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej ponmocy potzebrej pizy dokonywaniu mapraw. Wykomawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodoware prezjego dziatania uszkodzenia instalacji ma powierzchni ziemi i urzadzen podzienmychw ykazanychw dokunentachdostarczonych nu
p&z Zamawiajacego.

1.5.9.  Ograniczenie obciqZen osi pojazdow

Wykomawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawg wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy.

W szczegdlnoSci Wykomawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Umaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzj nie podlegaja odrebrej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia wzywane do robdt od daty rozpoczgcia
do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykomawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zma¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prow adzenia robét.

Wykomwca bedze przestzega¢ praw patertowych i bedze w pelni odpowiedzalny za wypetnienie wszlkich wymagan prawnych odnosnie
wylorzystania opatentowarych uzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informpwac Irspekiora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zzwoleni inre dokurrerty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmmniej na trizy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czesci) materialéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, 2 wszelkie materialy z danego zrédta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykomawca mbowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokunertowania, Ze materialy wzyskane z dopuszezonego ziddta w sposcb ciagly
spelriaja wymagania Szczegitowych Specyfikacji Technicmychw czasie posgpurobdt

2.2. Pozyskiwanie materialow mie jscowych

zr6det miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metodg wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonaw ca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowychi jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem
materiatéw do robot.

Huns i nadktad czasowo zdjgte z terenu ukopéw i miejsc pozyskania piaskui zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw ma terenie budowy lub z inmnych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania ma to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prow adzié zadnych wykopéw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowyy.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwémie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkeyjnych z wymaganiam.

Prébki materialtéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich whasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacii

okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W pezypadkn, gy Irspekior Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekeje wytwomi beda zachoware msgpujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie
przeprowadzania inspekcii,

b)  Imspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa sig produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji umowy.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zstam prez Wykomwcee wywieziore z terenu budowy, badz azone w miejscu wskazanym przez
Irspekiora Nadzoru. Jesli Irspekior Nadzom zezwoli Wykonawcey na wzycie tych materialéw do innychrobdt nizte dla kirych zostaty zakupione, t
kosz tychmaterialdw zostanie prewartodciowarny przez Inspektora Nadzoru

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptow ane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasre ryzyko, li-
Cczac si¢ 7 jego nieprzyjgciemi niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako§¢ 1 wtasciwos¢ do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenembudowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie mate riatlow
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja moZiwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykomawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uwzyciem materiaty, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do wywania jedynie takiego sprzgtu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu ma jakos¢
wykonywanych robot. Sprzet uwzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ 1ub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoécia Wykonawcy lub wymajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jestto wymagane przepisamni.

Jezeli Dokurentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykomawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjg przed uzyciem sprzgtu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikow ane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykomaweca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw/sprzgtu ma i z terenu
robot Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciagly bedze o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wptynq niekorzystie nma jako$¢
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robSt zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokurentacji Projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen ma osie moga byé wyte przez Wykomawce pod
warunkiemprzywrdcenia do stanu pierwotnego wytkowanych drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykomawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumrentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé
tego bedze Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyzmaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach
materialéw, do§wiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki fimansowe z tego tytuhu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonmawcy naleZy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w kidrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.
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Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniemrobét,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykazosob odpowiedzalnych za jakos¢ 1 erminowos¢ wykonania poszczegilnychelenentdw robdt,

- sysem(sposcb i procedurg) proporowanej kontroli 1 sterowania jakoseia wykonywartych robot,

- wyposazenie w sprzet i wrzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, kiéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz fornmg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponow any
sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes8¢ szezegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i wzadzen stosowanych ma budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstoliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt,

- sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniemi wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢ robot.

Wykonaw ca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robét i jakosci materiatéw . Wykonaw ca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac persorel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébeki badan materiatow
orazrobot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazmda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziomich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng
legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrow ane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ichinspekc;i.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisenne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplym¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma wzycie do robdt badanych
materialéw i dopusci je do wzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniemi prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkeji moga byc z jednakowym prawdopodobierstwem wytypowane do badan

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na Zecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawceg usunigte 1ub ulepszone z whasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnymprzypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i ozmakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzorne zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozma wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapew nienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona nu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systenu kontroli rob6t prow adzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§é
materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, ma swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodre, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub Zleci niezaleznenm
laboratorium przeprowadzenie powtérnych Iub dodatkowych badan, albo oprze sig¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materialéw 1 robét z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat ma zmk bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno§¢ z kryteriami technicznymi okreSlonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polska Normg lub
* aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okre§lona w pkt 1.
i ktore spetniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢
te dokumenty, okreslajace w sposéb jednozmaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykomawce w okresie od przekaza-
nia Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzalno$¢ za prowadzenie dziemika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dziennikn budowy beda dokonywarne na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz techniczrej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska shwzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i imne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez kierownika Projektu programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robdt,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prow adzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
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- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dare dotyczace czymnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dare dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dare dotyczace jakoSci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, ko je
przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, ko je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow
Rejestr obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sig¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjre, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione ma kazde Zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie ma realizacj¢ zadania budowlanego,

b)  protokoly przekazania terenu budowy,

¢)  umowycywilnoprawre z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)  protokoly odbiorurobét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje nma budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowyware na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpre dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu m Zyczenie Zamawiaja-
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co majmniej na 3 dni przed tymterminem

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie Iub gdzie indziej w SST nie zwalnia
‘Wykonaw cy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dare zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej platnosei na rzecz Wykonawcey lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robét i materialow
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhwz linii osiowej.
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Jesdli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w nt
jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegétowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptoware przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczore przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestuja-
cychto Wykonawca bedze posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzore przed czgSciow ymlub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystgpowania
dhwszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeione odpowiednimi szkicami umieszczonymi ma karcie rejestru
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacmika do rejestru obmiaréw, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowen,

) odbiorowi ostatecznen,

d)  odbiorowi pogwarancyjnenmi.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu rob6t.

QOdbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ darej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprow adzony niezwtocznie, nie pézniej jednak nizw ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

JakosC i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega ma ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje si¢ wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robt w odniesieniu do ichiloéci, jako$ci 1 wartoci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykomawcee wpisemdo dziennika
budowy z bezzwltocznym powiadomieniemna pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt mastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakorczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokoma ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sig zrealizacja ustalen przyjetych w trakeie odbioréw robdt zanikajacychi uegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonaniarobét uzupelnigjacychi robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Itb robét uaipetniajacychw warstwie Scieralrej lub robotach wykonczeniowych
komisjaprzerwie swoje czynnoci i ustala nowy terminodbioruostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$¢ w ykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu m cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczerstwo ruchu, komisja dokoma potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.1.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaw ca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie

realizacji umowy.

Szcze gdtowe Specyfikacje Techniczre (podstawowe z dokurrentdw umowyi ew. uaipelniajace Iub zamienre).

recepty i ustalenia technologiczre.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z SST 1 ew. PZJ.

opini¢ technologiczng sporzadzom na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentsw

odbioru, wykonanych zgodnie zSST i PZJ.

8. rysunki (dokumentacje) na wykonmanie robdt towarzyszacych (np. ma przetozenie linii telefonicznej, energetyczrej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt whascicielom urzadzein

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu.

10. kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjrej inwentaryzacji powykonawczr:]

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,

komisja w porozumieniu z Wykonawca wyzmaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub wzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowychi robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

N kAW

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonmanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznymi zaistnialych w okresie gwarancyjnym

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wiznalnej obiektu zuwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robdt”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostkg obmiarowa ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawceg w danej
pozycji kosztorysu.
Cem jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ ma jej wykonanie, okreslore dla tej roboty w Szczegtowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

robocizrg bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami
- warto§¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy.
- warto§¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej D.M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzorui wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot.
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(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczerstwa ruchu.
()  optaty/dzierzawy terenu

(d)  przygotowanie terenu

()  konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawezmikéw, barier, oznakowan i drenazu.
(®  tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu obejnuje:

(@)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet
(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejnuje:

(@  usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawazdnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.UNr 89, poz. 414).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestizennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie dziennika budowy
oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 21995 r.,poz 29).

3. Ustawa zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz 60 z pdZniejszymi zmianami).
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