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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i małej architektury 
realizowanej w obrębie placu budowy. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod 
fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.  
 Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację 
projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzić do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzględnia wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 
realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad 
prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub modernizacji 
obiektów kubaturowych i obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V) 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych 

określa dokumentacja, która powinna zawierać: 
- rzuty i przekroje obiektów, 
- plan sytuacyjno – wysokościowy, 
- nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i 

nasypach. 
- Sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
- Wyniki techniczne badań podłoża gruntowego, 
- Szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. 

wymagania zagęszczenia zasypki, nasypu itp.).  
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1.4.2. Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót 
ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej. 

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m 
1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość zawarta jest od 1 

do 3 m.  
1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o 

nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej: mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 
MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykopania zasypki lub 
nasypów, położony w obrębie obiektu kubaturowego. 

1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki 
wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, położone 
poza placem budowy. 

1.4.9. Odkład – miejsce wybudowania lub składowania (odwiezienia) 
gruntów pozyskiwanych w czasie wykonywania wykopów a 
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac 
związanych z tym obiektem. 

1.4.10. Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość 
charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru: 
ls = Pd/Pds 
gdzie: 
Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu 
(Mg/m3) 
Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 
przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z 
normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3). 

1.4.11. Wskaźnik różnorodności – wielkość charakteryzująca 
zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 
U = d60/d10 
gdzie: 
d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu 
(mm) 
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d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu 
(mm). 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikające 
z polskich norm, przepisów i literatury technicznej: 
- dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni 

organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez 
Wykonawcę, upoważniona do kierowania  robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu. 

- książka obmiaru – książka z ponumerowanymi 
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników, wpisy 
w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 

- laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane 
przez Zamawiającego niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

- polecenie Inspektora nadzoru – wszelki polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

- projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna 
będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru.  
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawczy teren budowy wraz ze wszelkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety SST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i 
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową. 
- Zamawiającego, 
- Sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane prze Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich  są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji . 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności w „Ogólnych 
warunkach umowy” 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą 
zgodne z dokumentacją projektową ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą 
uważane za wartości docelowe od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać 
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zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje  
i będzie obsługiwał  wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. 
Zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych zapór i znaków dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody 
stojącej 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację bez, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów 

i dróg dojazdowych, 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) Zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych płynami 
lub substancjami toksycznymi, 
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b) Zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami, 
c) Możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszyna i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 
albo prze personel Wykonawcy. 

 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą 
dopuszczalne do użytku. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały 
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie 
robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania, jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenia środowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 
za urządzenia podziemne takiej jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska 
od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń  w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora 
nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nami współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń 
obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia 
na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
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ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie 
materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenie ich zakończenia 
przez inspektora nadzoru) 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionych 
stanie do czasu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez 
organa administracji państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie  
w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
w sposób ciągły spełniając wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

 
Humus i nadkład czasowo zajęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskiwania piasku  żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskiwane z wykopów na 
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach 
umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora 
nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w 
obrębie terenu budowy poza tymi , które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawami obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Zasady wykorzystywania gruntów. 

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopów powinny być przez 
Wykonawcę wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypek. 
Grunty do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren 
budowy tylko wówczas gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
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Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych zostały za 
zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub 
wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze 
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  

Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny 
być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów 
na odkład należy do obowiązków Zamawiającego o ile nie określono 
tego inaczej w kontrakcie Inspektor nadzoru może nakazać 
pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zmarznięcia lub 
nadmiernej wilgotności. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazanych Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tak gdzie jest to wymagane przepisami. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie 
gwarantują zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowanego i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych. 

Wykonawca przystępujący do robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, 

koparki, ładowarki itp.), 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów 

(spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 
- transport mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody 

skrzyniowe itp.), 
- sprzętu zagęszczonego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej 
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych 
obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
4.2. Transport gruntów 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być 
dostosowany do kategorii gruntu (materiału) , jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości 
zatwierdzone nie mogą być podstawą roszczeń Wykonawcy 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową oraz za jakość zastosowania materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczne 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przykazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenie robót lub wyznaczenie wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenie materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 



 15 

dokumentacji projektowej i w ST a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.  
 
5.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające 
późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do 
wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków 
zasadnicze linie budynków i krawędzi wykopów powinny być 
wyznaczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 
obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych 
linii na ławach powinno być sprawdzone prze z nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z 
dokładnością do ±5cm dla wyznaczenia charakterystycznych 
punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowej nie 
powinno być większe niż ±10 cm. Różnice w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć  
+1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może się od szerokości projektowanej 
o więcej niż ± 10 cm a krawędzie wykopu nie powinny mieć 
wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o 
więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
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5.3. Odwodnienia robót ziemnych. 

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów 
odwadniających ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca 
powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek tego wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 
grunty nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych  
i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem  
z odpowiednimi instytucjami. 
 
5.4. Odwodnienia wykopów. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwić jego prawidłowe 
odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny rowków odwadniających umożliwiających szybki 
odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu  wykopów należy 
ująć w rowy lub/i dreny. Wody opadowe i gruntowe należy 
odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
6.1.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie 
do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewniania jakości,  
w którym przestawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentację projektową SST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi prze Inspektora nadzoru.  
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
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- organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób 
prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
bhp 

- wykaz zespołów  roboczych ich kwalifikacje i 
przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość 
wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 
sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
(opis laboratorium własnego lub laboratorium któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapis pomiarów nastaw mechanizmów 
sterujących a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru. 

a) Część opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich 

parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – 
kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą 
ich właściwości w czasie transportu, 

- Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i 
częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.1.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru 
może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniają stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.  
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w SST, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo stosowane wibrowane i odpowiadają 
wymaganiom i normom określających procedury badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 
 Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium pracy personelu 
lub metod badawczych, Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wypłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzone zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.1.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 
statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.1.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z 
wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub gadania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.1.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie 
raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych  przez niego zaaprobowanych. 
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6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru 
uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
 Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne 
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z  dokumentacją projektową i SST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
 
6.1.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 
posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że 

zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2.  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą 
- aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których 

nie stanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 które spełniają wymogi 
SST. 

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane 
przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać 
te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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6.1.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jej 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu bodowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 

projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów 

robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów robót znikających i ulegających 

zakryciu częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania 

robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w 
związku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich i 
opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) 
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 

wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadził, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem 
kto je przeprowadził,  

- inne istotne informacje o przebiegu robót, 
Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika 
budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania 
się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora 
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 
faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty 
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy. 
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Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w 
punktach [1] – [3] następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadani budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne 

cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 

 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w 
miejscu odpowiednio zabezpieczony. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelki dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przestawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli 
zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w pkt. 5 oraz  
z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2 Sprawdzenie jakości wykonania robót. 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania 
robót określono w pkt. 6.1. 
 
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do obioru wykopu 
ziemnego podaje tablica 3 
LP Badania cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m 
i poziomicą lub niwelatorem w odstępach 
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2 Pomiar szerokości dna wykopu 
3 Pomiar rzędnych powierzchni 

wykopu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarp 
5 Pomiar równości powierzchni 

wykopu 
6 Pomiar równości skarp 

co 20  m. 

7 Pomiar spadu płożonego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych o 
odstępstwach co 20 m oraz w punktach 
wątpliwych 

 
6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego  
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż ± 10 cm. 
 
6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych 
projektowanych o więcej niż – 3 cm lub 1 cm. 
 
6.3.4. Pochylenie skarpy 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego 
o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 
6.3.5. Równość dna wykopu 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie 
mogą przekraczać 3 cm. 
 
6.3.6. Równość skarp 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 
10cm. 
 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w 
odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie  spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenie cech od 
określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
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 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru 
może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość 
robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót 
zgodnie z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. 
 Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakiekolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości 
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na 
piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością 
wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót. 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym. 

W przypadku technicznie uzasadnionych, gdy ilość robót 
ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest możliwe, należy 
jak ilość obliczyć wg obmiaru na środkach transportowych lub 
nasypie z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia gruntu, 
podanym w tablicy nr 1 z tym, że dolne wartości stosować w 
nasypach przed ich zagęszczeniem, a górne przy obliczeniu 
objętości na jednostkach transportowych. 
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Ilości, które mają być obmierzone będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie 
obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymane w dobrym stanie w całym okresie robót. 
 
7.4. Wagi i zasady wdrażania. 

Wykonawca dostarczy urządzenia wagowe odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymać to wyposażenie 
zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.  
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone pod częściowym lub ostatecznym 
odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się prze 
ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru nieodzowne obliczenia będą 
wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki 
obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
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8. OBMIAR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót  zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 
ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór robót dokonuje Inspektor lub komisja powołana przez 
Zamawiającego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość ilość robót ulegają zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 
na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
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dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacji projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego 
robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową z naniesionymi zamianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z 
dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zmienione), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne z ST, 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 
materiałów, zgodnie z ST i ew. PZ, 

7. opinie technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich 
wyników badań i pomiarów załączonych dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z SST i PZ, 

8. rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących 
(np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 
uzbrojenia terenu, 

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej 

 
W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem 

przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu w Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. 
„Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODATAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez 
Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą 
obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z koszta zakupu, 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty bezpośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami 
umownymi. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.1. Organizacja ruchu. 

Koszty związane z organizacja ruchu obejmują: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i 

odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustanowienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, 
zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, 

krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
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e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszty utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczenie, przestawienie, pokrycie i usunięcie 

tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł. 

Koszty uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu 
obejmuje: 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Normy  
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole.  

  Podział i opis gruntu. 
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności  

  biernej 
5. PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania  

  w zakresie wykonywania i badania przy  
  odbiorze. 
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