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Projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy nawierzchni asfaltowej SST 00.00
na nawierzchnie sztuczng boiska przy Szkole w Serocku Wymagania ogdine

WYMAGANIA OGOLNE

[dotyczace wszystkich Szczegobtowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektow budowlanych]
KOLEJNO S€ SZCZEGOLOWYCH SPECYFIKACJI

Nr kolejny Nazwa specyfikacji Kod CPV
OST 00.00. Wymagania ogolne

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e

i roboty ziemne 45111200-0
SST 01.00 Rozbioérka elementéw terenowych
SST 02.00 Wykonanie wykopow i korytowania

Roboty w zakresie nawierzchni drog 45233220-7
SST 03.00 Warstwy odsaczajace i odcinajace
SST 04.00 Nawierzchnia z betonu

Wznoszenie ogrodze n 45342000-6
SST 05.00 Pitkochwyty

Roboty betonowe
SST 06.00 Mury oporowe
SST 07.00 Roboty tynkowe

S;:r(t)gvy Em?‘\évll?gaecy}/xy Czr:";lkresie ksztaltowania terenow 45212221-1
SST 08.00 Wyposazenie sportowe

Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 45212221-1
SST.09.00 Nawierzchnia z ptyt poliuretanowych

Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin

Pracownia: Wotomin, ul. 1 Maja 34A

e-mail: studioogrody@tlen.p

tel. (+48 —22) 776 55 03, kom. 0 508 857 127



Projekt budowlano-wykonawczy

przebudowy nawierzchni asfaltowej SST 00.00
na nawierzchnie sztuczng boiska przy Szkole w Serocku Wymagania ogélne
SPIS TRESCI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
1.2. Zakres stosowania OST
1.3. Zakres robo6t objetych OST
1.4. Informacja o terenie budowy
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

2 MATERIALY

3. SPRZET

4 TRANSPORT

5.  WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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przebudowy nawierzchni asfaltowej SST 00.00
na nawierzchnie sztuczng boiska przy Szkole w Serocku Wymagania ogélne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t drogowych i budowlanych w ramach projektu budowlano-wykonawczego przebudowy nawierzchni asfaltowej na
nawierzchnie sztuczng boiska przy Szkole w Serocku.

1.2. Zakres stosowania OST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i z realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét objetych ogélnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP. W przypadku braku ogolnych specyfikacji technicznych, ustalenia
dotycza réwniez dla SST sporzadzonych indywidualnie.

1.4. Informacja o terenie budowy
1.4.1. Teren budowy zlokalizowany jest obok czynnej placowki oswiatowej — szkoty podstawowej i przedszkola.
1.5. Ogoblne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

1.5.1.1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie o wykonanie rob6t wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i dministracyjnymi,
lokalizacje i wspo6hzedne punktéw gtownych trasy i reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.Wykonawca robdt moze skorzysta¢
ze zrodet zasilania placu budowy w wode i energie elektryczng znajdujacych sie na terenie szkoly
pod warunkiem zainstalowania na wtasny koszt podlicznikéw,

1.5.1.2. Wykonawca zorganizuje na wtasny koszt zaplecze socjalne dla personelu budowy na terenie
placu budowy.

1.5.1.3. Na wykonawczy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z podanymw szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej i powykonawczej, ktérg wykonawca opracuje
w amach ceny kontraktowe;.

1.5.3.  Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte bylty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniana w ,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0goInych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o prowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pi$mie sa wazniejsze od wymiaréwokreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza,
wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowag lub z SST i wplynie to
na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym;
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot,
wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu kotowego i pieszego, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Koszt zabezpieczenia terenu placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony
w cene kontraktowa.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétwe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelniaé wymagania jakosciowe okreslone  Specyfikacjach
Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako s$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane
i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje nawtasne ryzyko, liczac sie z jego nierzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wkasciwo$é do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie zamieszczenie w ofercie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienie w ofercie zamiennych rozwigzah na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora hadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycz ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.  Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
0 wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.Nastepstwa jakiegokolwiek biledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania rob6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robd4t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robaét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spos6b i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
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- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych
elementéw robdét.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz zrob6t.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, Se roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, Se wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ zjednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ Mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materialdbw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swgj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Se zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. .Polskg Normag lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa
w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdtterminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,uwagi
i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych iostatecznych odbioréw
robot,wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich
opisem w dokumentacji projektowej,dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania rohot,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat, inne istotne informacje
o0 przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksi gazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
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zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde Syczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[56] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe dtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestos$cig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST)
lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
C) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.
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8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci
tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢é danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér  bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosé
robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny (ko ncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robot,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  ncowe)

Podstawowym dokumentem jest protoké# odbioru ostatecznego robo6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe
z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych,
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ), deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag robét i sieci uzbrojenia
terenu,

6. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.4.3. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot(koncowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.2. Wykonawca okre sli ceny na wszystkie elementy zamdwienia wymienione w
przedmiarzerob6t opracowuj ac kosztorys ofertowy wg nast  epujacych zasad:

9.2.1. kosztorys ofertowy nalezy opracowa¢ w formie uproszczonej z cenami jednostkowymi, tzn. kazda
pozycja powinna zawiera¢ ilos¢ robot, cene jednostkowa i warto$¢ danej pozycji netto, ceny jednostkowe,
warto$¢ pozycji i cene oferty nalezy podawac¢ z doktadnoscig do dwéch miejsc po przecinku,wszystkie pozycje
kosztorysu muszg zawiera¢ ceny jednostkowe z narzutami,

9.2.4. wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie pozycje robét opisane w przedmiarze robét. Pozycje
przy ktérych nie zostang podane ceny za ich wykonanie (nie wypetnione pozycje przedmiaru robét przez
Wykonawce), nie bedg dodatkowo optacone po wykonaniu prac, gdyz Zamawiajacy przyjmuje, ze koszt ich
zostat pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze roboét.cena jednostkowa kazdej pozycji kosztorysowej
musi obejmowa¢ koszty bezposrednie, robocizny, materiatéw, zakupu, pracy sprzetu i transportu
technologicznego oraz koszty posrednie i zysk,

9.2.6. ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru rob6t muszg obejmowaé koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych
robot z rysunkami i wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i opisie w przedmiarze robot a takze
z wiedzg techniczng i sztuka, budowlana.

9.2.7. podane w przedmiarze rob6t podstawy naktadéw rzeczowych (w postaci numeréw tablic KNNR-6w,
KNR-6w itp. sg dla oferentow nieobowigzkowe (moga by¢ zmienione przez wykonawce lub pominiete) —
podane sa one jedynie w celu okreslenia zakresu czynnosci (szczeg6towy opis danej roboty) i utatwienia
oferentom wyliczenia wysokosci wlasnej ceny jednostkowej, przy uwzglednieniu zastosowania niezbednego
sprzetu wedtug wtasnego uznania oferenta

9.2.8. Ceny jednostkowe okreslone przez oferentéw w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego
powinny obejmowac:

9.2.8.1. koszty bezposrednie, w tym:

a) koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujace place
bezposrednie, place uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych ipodatki od plac,koszty materiatow
podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace rowniez koszty
dostarczenia materialtéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub do miejsca sktadowania
na placu budowy,koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozyciji
przedmiaru robot, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robét,Koszty ogéine budowy, w tym:

b)  koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego iadministracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw,ogdlne koszty prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej przez
wykonawce.

c) ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany zysk;

d) wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robét, odpowiedzialnoscia materialng
i zobowigzaniami wykonawcy wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy
oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robét budowlanych, Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie

do konca realizacji przedmiotu zamowienia.Waluty oferty: Cena zostanie podana przez Wykonawce w walucie
polskiej.

9.3. Rozliczenie rob6t dodatkowych

W przypadku wystapienia robot dodatkowych w trakcie realizacji zamodwienia, to jest takich robot, ktérych
w trakcie opracowywania dokumentacji mimo nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢, rozliczenie tych robét
nastapi wg nastepujacych zasad:
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Projekt budowlano-wykonawczy
przebudowy nawierzchni asfaltowej SST 00.00
na nawierzchnie sztuczng boiska przy Szkole w Serocku Wymagania ogélne

Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokét koniecznosci uzasadniajacy konieczno$é wykonania robot
dodatkowych,Wykonawca zitozy oferte Zamawiajgcemu na wykonanie robdét dodatkowych w postaci kosztorysu
ofertowego przed wykonaniem tych robét. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robét dodatkowych dopiero
po akceptacji kosztorysu ofertowego przezZamawiajacego.Kosztorys ofertowy w formie Kkalkulacji szczegétowej
Wykonawca opracuje opierajac sie:

podstawa wyceny - ogolne dostepne Katalogi Naktadow Rzeczowych lub kalkulacje zaktadowe, wysoko$é stawki
roboczogodziny, kosztéw posrednich oraz zysk zostanie przyjeta z Informatora wydawnictwa Sekocenbud jako wielko$ci
$rednie z okresu opracowania kosztorysu ofertowego, ceny materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia zostang przyjete
jako srednie z Informatoréw wydawnictwa Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu ofertowego. W przypadku
braku informacji o danym materiale w wydawnictwie Sekocenbudu, cene materiatu nalezy przyja¢ jako wyliczong $rednig
z hurtowni zlokalizowanych na terenie Goérnego Slaska powiekszong o érednie koszty zaopatrzenia przyjete
z Informatora Sekocenbudu.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Studio OGRODY Pracownia Architektury Krajobrazu — Anna Kanclerz
ul. Krélowej Jadwigi 1a/3, 05-200 Wotomin

10.1.1. Zestawienie dokumentaciji projektowej:
10.1.2.1. . Projekt budowlano-wykonawczy:
10.1.2.2. Przedmiar robot

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn.zm.).

10.3. Rozporz adzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemOw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych(Dz. U.Nr 47,poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)
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