OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi umowa P R 1. 17/08 z dn. 03.04. 2008r. zawarta z Miastem 1

Gming Serock w Serocku.

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest — ,, projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy sieci
wodociagowe] w rejonie ulicy WYZWOLENIA w Serocku.”

W zakresie opracowanie zaprojektowano:

1. Przewod wodociagowy o $rednicy Dz 110mm i dtugosci L= 824,40m w pasie
drogowym ulicy Wyzwolenia.

2. Odcinki wodociagéw o Srednicy Dz 90mm 1 dlugosci tacznej L ggc.. =101,9m
taczace projektowany wodociag Dz 110mm w ul. Wyzwolenia z istniejacymi wodociagami w
ulicach przyleglych i drogach dojazdowych.

3. Przelaczenie istniejacych przylaczy do nowo projektowanego wodociagu — 8szt.
(P-1do P-8) Dz 40mm L 4, =9,0m.

Rozbudowa sieci wodociagowe] w tym rejonie, spigcie z istniejacymi wodociagami w
przylegtych ulicach 1 drogach zapewni prawidlowa eksploatacj¢ sieci wodociagowej 1
umozliwi wybudowanie niezaleznych odrebnych przylaczy wodociagowych do kazdej

nieruchomosci.

3. MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU

- Aktualne plany sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000

- Uzgodnienie trasy wodociagu oraz w Z U D opinia nr 1318/2008 koordynacji
dokumentacji projektowej dn. 22.08.2008r.

- Warunki techniczne budowy i przebudowy wodociagu wydane przez Komunalny Zaktad
Budzetowy w Serocku, pismo W:300% /07 z dn. 25.10.2007r.

- Wizja w terenie 1 ustalenia z Inwestorem.

4. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA
Lokalizacje wodociagu w pasie drogowym ul. Wyzwolenia 1 odcinkow wodociagu w ulicach

1 drogach przylegtych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. nr 1A, 1B, 1C,
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1D oraz na planach sytuacyjno- wysokosciowych (projekcie wykonawczym ) rys nr 2A, 2B,
2C, 2D.
Trasg¢ wodociagu 1 przytaczy wodociagowych uzgodniono w Z U D.
Projektowana sie¢ wodociagowa sklada si¢ z dwoch odcinkow:
Odcinek I. - Wodociag w ul. Wyzwolenia Dz 110mm L=107,10m laczacy istniejacy
wodociag Dz 110mm przy ul. Wloskiej (wezet W-1) z wodociagiem Dz 110mm w ul.
Wyzwolenia na wysokos$ci ul. Konopnickiej (wezet W-3).
Na tym odcinku zaprojektowano potaczenie z istniejacym wodociagiem Dz 110mm po
przeciwnej stronie ulicy przy wejsciu do Osrodka TP EXPLORIS, odcinek Dz 110mm
L=9,70m od wezta W-2 do wezta W-3 (po trasie istniejacego przytacza do budynku
mieszkalnego na dzialce nr ew. 4/2).
Do nowo projektowanego wodociagu przewidziano przelaczenie istniejacych przylaczy:
P-1 do budynku na dzialce nr ew. 2
P-2 do dziatki nr ew. 4/2
Rozwiazanie wysokosciowe wodociagu w ul. Wyzwolenia odcinek I, pofaczenia
projektowanego przewodu z istniejacymi wodociagami, projektowane uzbrojenie oraz
schematy wezlow przedstawiono na profilu podluznym rysunek nr 3.
Odcinek II. — Wodociag w ul Wyzwolenia Dz 110mm L=707,60m taczacy istniejacy
wodociag Dz 110m w ul. Wyzwolenia przy ul. S. Zeromskiego ( wezet W-5 ) z wodociagiem
Dz 110mm w ul. Reymonta 1 istniejacym Dn 80 w ul. Wyzwolenia ( wgzet W-18 ).
Na tym odcinku wodociagu zaprojektowano polaczenia o Srednicy Dz 90mm
Lyacz=101.9m z istniejacymi wodociaggami w ulicach przyleglych oraz odejscia z
ul. Wyzwolenia w istniejace drogi gminne w celu uniknigcia rozkopywania w przyszlosci
drogi.  Zaprojektowano nizej wymienione odcinki wodociagow polaczeniowych z
istniejacymi oraz odejsc:
- Wezel W-6 do granicy dziatki nr ew. 51/10, Dz 90mm L= 16,50m
- Wezel W-7 do granicy dziatki nr ew. 56/12, Dz 90mm L= 16,60m
- Wezel W-8 do polaczenie z istniejacym wodociagiem Dz 90mm w ul. Stowackiego

Dz 90mm L=3,20m
- Wezel W-9 do polaczenie z istniejacym wodociagiem Dz 90mm w ul. Batogowskiego

Dz 90mm L=2,30m
- Wezel W-10 do granicy dziatki nr ew. 62/10, Dz 90mm L= 7,20m
- Wezel W-11 do pofaczenie z istniejacym wodociagiem Dz 90mm w ul. Mickiewicza

Dz 90mm L=9,40m
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- Wezel W-12 potaczenie z istniejacym wodociagiem Dz 90mm w ul. Milosza

- Wezet W-13 do granicy dziatki nr ew. 77/7 Dz 90mm L= 14,40m

- Wezel W-14 do pofaczenie z istniejacym wodociagiem w ul. bez nazwy — dziatka nr ew.
79/6 Dz 90mm L=14,70m

- Wezel W-15 do pofaczenie z istniejacym wodociagiem Dz 90mm w ul. Norwida Dz 90mm
L=3,60m

- Wezel W-16 do pofaczenie z istniejacym wodociagiem Dz 90mm w ul. Niemena Dz 90mm
L=14,0m

Na tym odcinku zaprojektowano do przelaczenia do nowo projektowanego wodociagu

istniejace przylacza wodociagowe do budynkow.

Do podlaczenia przewidziano 6 sztuk istniejacych przylaczy ( P-3, P-8)

Dz 40mm Ly scz=9m w tym:

przytacza wymagajace przedtuzenia rury tj.

P-3 do dziatki nr ew. 11/5 L=2m

P-4 do dziatki nr ew. 12/13 L=3,0m

P-8 do dzialki nr ew. 19/12 L=4,0m

oraz przylacza nie wymagajace przedluzenia rury:

P-5 do dziatki nr ew. 14/28

P-6 do dziatki nr ew. 16/2

P-7 do dziatki nr ew. 79/4

Rozwiazanie wysokosciowe wodociagu w ul. Wyzwolenia - odcinek II, pofaczenia

projektowanego przewodu z istniejacymi wodociagami, projektowane uzbrojenie oraz

schematy weztow przedstawiono na profilu podluznym rysunek nr 4.

Rozwiazanie wysokosciowe, dtugos¢, spadek oraz uzbrojenie odcinkow wodociagu Dz 90mm

polaczeniowych 1odej$¢ w ul. przyleglych przedstawiono na profilu podtuznym rysunek nr 5.

5. MATERIAL

Przew6d wodociagowy projektuje sig:

-zrur PE 100 SDR 17 o $rednicy Dz 110 x 6,6mm

-zrur PE 100 SDR 17 o $rednicy Dz 90 x 5,4mm

Przylacza wodociagowe z rur PE atestowanych na cisnienie PN 10 o wymiarach
Dz 40mm x 3,7mm.

Laczenie rur 1 ksztaltek z PE metoda zgrzewania doczotowego.
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Potlaczenie przylaczy z przewodem wodociagowym za pomoca opaski z nawiertka 1 zasuwa

domowa PE DN 110/40mm

6. UZBROJENIE NA SIECI WODOCIAGOWEJ
Na przewodzie wodociagowym zaprojektowano:
- zasuwy liniowe zeliwne kotierzowe DN 100mm z migkkim uszczelnieniem

nr kat. 002 szt. 21
- zasuwy liniowe zeliwne kotierzowe DN 80mm z migkkim uszczelnieniem

nr kat. 002 szt. 8
- hydranty nadziemne z samoczynnym odwodnieniem DN 80 Nr kat.852

zamontowane na kolanie dwukoierzowym ze stopka, z zasuwami odcinajacymi

DN 80mm szt. 5
- opaska z nawiertka i zasuwa domowa NWZ/PE PN10 do rur PE Dz 110/40mm szt. 8

7. REALIZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ

Zaktada si¢ prowadzenie prac w gruntach piaszczystych nienawodnionych.

Wodociag projektuje si¢ do wykonania z rur PE zgrzewanych doczolowo w wykopie
waskoprzestrzennym szalowanym poziomo w 20% recznie, w 80% mechanicznie z odkltadem
ziemi wzdtuz wykopu.

Przed przystapieniem do wykopu, przekopem rgcznym nalezy ustali¢ przebieg kolidujacego
uzbrojenia, a nastgpnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Miejsce sktadowania materiatlow zostanie wskazane przez Inwestora.

Uktadanie rur na ustabilizowanym piaszczystym gruncie rodzimym.

Pod uzbrojenie oraz tuki nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe.

Zasypka wykopu regczna do 30 cm nad wierzch rury ze starannym zaggszczeniem gruntu
warstwami 1 podbiciem bokéw rury. Powyzej zasypka mechaniczna. Wynik zaggszczania
potwierdzi¢ badaniami. Na wysokosci 30cm nad przewodem ulozy¢ tasme z wkladka

stalowa dla oznaczenia przewodu.

8. PROBA HYDRAULICZNA PRZEWODU

Probe hydrauliczng przewodu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma PN-EN 805 dla rur
lepko- sprezystych ( PE, PP, PVC) na ci$nienie probne 1,0 MPa.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym

sprawdzeniu polaczen.
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8.1.Procedura préby

Cata procedura proby szczelnosci obejmuje 3 fazy: wstgpna zawierajaca okres relaksacji,
zintegrowana probe spadku ci$nienia oraz zasadnicza proba szczelnos$ci.

8.2 Faza wstepna

Po przeptukaniu 1 odpowietrzeniu rurociagu nalezy obnizy¢ cisnienie do poziomu cisnienia
atmosferycznego 1 przez co najmniej 60 min pozwoli¢ na relaksacj¢ napr¢zen w rurociagu,
aby unikna¢ wstepnych naprezen pochodzacych od ci$nienia wewngtrznego, zabezpieczy¢
rurociag przed wtornym zapowietrzeniem.

Po uplywie okresu relaksacji nalezy szybko ( nie dtuzej niz 10min) 1 w sposob ciagly
podnies¢ cisnienie do poziomu probnego STP (1,5 x PN) i utrzymaé przez 30min przez
dopompowywanie wody w sposob ciagly. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ wzrokowa
inspekcje rurociagu aby zidentyfikowa¢ ewentualne nieszczelnosci.

Przez okres 60min. nie pompowa¢ wody pozwalajac badanemu odcinkowi na rozciaganie sig
na skutek lepko sprezystego petzania.

Na koniec wstegpnej fazy zmierzy¢ ci§nienie w rurociagu.

Jezeli spadek cis$nienia nie przekroczyt 30% STP nalezy kontynuowa¢ probe.

8.3. Zintegrowana préba spadku ciSnienia

W koncu fazy wstepnej gwaltownie obnizy¢ cisnienie w rurociagu o 10-15 % STP poprzez
upuszczenie wody. Dokladnie zmierzy¢ objetos¢ upuszczonej wody i1 poréwnac z obliczona
warto$cia dopuszczalna. Jezeli wynik jest niepomyslny nalezy przerwa¢ badania i1 po
obnizenia cis$nienia do zera doktadnie odpowietrzy¢ rurociag.

8.4. Zasadnicza proba szczelnoSci

W tej fazie nalezy wykona¢ zintegrowany test spadku ci$nienia.

Nalezy przez okres 30minut obserwowac 1 rejestrowaé wzrost ciSnienia Zasadnicza probg
mozna uzna¢ za zakonczona pomySlnie, jezeli linia zmian ci$nienia wykazuje tendencje
wzrostowa 1 w ciaggu 30minut nie wykazuje spadku W razie watpliwosci test przedtuza si¢ do
90 minut. Jezeli w tescie podstawowym nie wystapil spadek ci$nienia, w teScie
przedtuzonym spadek ci$nienia nie jest wyzszy niz 25 kPa wynik badania jest pozytywny.
Przewiduje si¢ odrebna probe dla odcinkéw: od wezta W-1 do W-4, od wezta W-8 do W 12 1
od W-12 do W-18

9. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA PRZEWODU
Rurociagi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeplukiwaniu czysta

woda przy predkosci przeptywu 1m/s w celu usunigcia zanieczyszczen, ktore mogtly si¢
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dosta¢ w czasie budowy. Jako minimalne ilo$ci wody potrzebnej do plukania przyjmuje si¢ 3
do 5-krotna objetos¢ plukanego odcinka rury. Po ptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje.
Dezynfekcje przeprowadza sie chlorem lub podchlorynem sodu w ilosci 50mg ClL/dm’ przy
czasie kontaktu 24 godz.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewod nalezy ponownie przeptukaé. Po dokladnej
dezynfekc;ji 1 plukaniu powinna by¢ dokonana analiza wody w laboratorium Stacji sanitarno —
epidemiologicznej. Pozytywny wynik pod wzgledem bakteriologicznym, fizykochemicznym

1 organoleptycznym jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (zg z
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007r pozwala na wilaczenie do
eksploatacji wybudowanego odcinka przewodu.

Szczegdotlowe warunki phlukania 1 dezynfekcji nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem sieci

wodociagowej przejmujacym wodociag do eksploatacji.

10. UWAGI KONCOWE

-Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wykonawstwa robot
wodociagowych i kanalizacyjnych z zachowaniem zasad BHP.

- Przestrzega¢ uwag zawartych w protokole ZUD.

- Przed przystapieniem do robdt zglosi¢ nadzor techniczny do MOSD Sp. z 0.0., Legionowo
Kolejowa 32

-Tyczenie 1 inwentaryzacj¢ przewodu wodociagowego 1 przytaczy nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie.

-Zasuwy i hydranty nalezy oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z norma PN-62/B-09700.
-Budowg prowadzi¢ pod nadzorem stuzb technicznych K Z B w Serocku

-Kierownik budowy zobowiazany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zg. z Art.21a.1. Ustawy prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r z pdZniejszymi
zmianami, z uwagi na rodzaj robot budowlanych (tj wykopy gitebsze od 1,5m), ktorych
prowadzenie stwarza ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi a w

szczegolnos$ci przysypania ziemia

11. ORGANIZACJA BUDOWY WODOCIAGU
Majac na uwadze jak najmniejsze przerwy w dostawie wody na czas przebudowy
istniejacego przewodu proponuje si¢ budowe wodociagu w nastgpujacych etapach :

I etap - wybudowanie odcinka nowego wodociagu od wezta W-1 do wezta W-4.
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Po zrealizowaniu tego zakresu robot, przeprowadzeniu proby hydraulicznej przewodu i1
wykonaniu badan wody, mozna wykona¢ wilaczenie nowo wybudowanego odcinka
wodociagu do istniejacej sieci.

I etap — wybudowanie odcinka nowego wodociagu od wezta W-4 do wezta W-9. Na tym
odcinku ulicy obecnie nie ma wodociagu. W wezle W-8 1 W-9 polaczenie z istniejacym
wodociagiem w ul. Stowackiego.

III etap wybudowanie odcinka wodociagu od wezta W-9 do W-13. Trasa nowego wodociagu
czesciowo pokrywa si¢ z trasa istniejacego. Budynki zlokalizowane na tym odcinku beda
pozbawione dostawy wody. Na czas wykonania prac, do budynkéw pozbawionych wody
nalezy przewidzie¢ dostawg wody beczkowozami

IV etap - wybudowanie odcinka przewodu od wegzta W-13 do wezla W- 18 budynki
zlokalizowane na tym odcinku bgda pozbawione dostawy wody. Na czas wykonania tych
prac, do budynkow pozbawionych wody nalezy przewidzie¢ dostawe wody
beczkowozami.

Dopuszcza si¢ inna organizacje wykonywania wodociagu po uzgodnieniu z eksploatatorem

wodociagu tj. Komunalnym Zaktadem Budzetowym w Serocku.
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