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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawę opracowania stanowi  umowa P R I.  17/08 z dn. 03.04. 2008r. zawarta z Miastem i 

Gminą  Serock w Serocku. 

 

2. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA  

Przedmiotem opracowania jest – „ projekt budowlano - wykonawczy rozbudowy sieci  

wodociągowej w rejonie  ulicy  WYZWOLENIA w Serocku.”  

W zakresie opracowanie zaprojektowano:    

 1. Przewód wodociągowy  o średnicy  Dz 110mm i długości L= 824,40m w pasie 

drogowym ulicy Wyzwolenia. 

 2. Odcinki wodociągów o średnicy Dz 90mm i długości łącznej L Łącz. =101,9m 

łączące projektowany wodociąg Dz 110mm w ul. Wyzwolenia z istniejącymi wodociągami w 

ulicach przyległych i  drogach dojazdowych. 

 3. Przełączenie  istniejących przyłączy  do nowo projektowanego wodociągu – 8szt. 

(P-1 do P-8)    Dz 40mm  L Łącz. =9,0m.  

Rozbudowa sieci wodociągowej w tym rejonie, spięcie  z istniejącymi wodociągami w 

przyległych  ulicach i drogach  zapewni prawidłową eksploatację  sieci wodociągowej i 

umożliwi wybudowanie niezależnych odrębnych przyłączy wodociągowych do każdej 

nieruchomości. 

  

3. MATERIAŁY  WYKORZYSTANE  DO  PROJEKTU 

- Aktualne plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 

- Uzgodnienie trasy wodociągu oraz  w  Z U D opinia   nr 1318/2008 koordynacji  

  dokumentacji projektowej dn. 22.08.2008r. 

- Warunki techniczne budowy i przebudowy wodociągu  wydane przez Komunalny Zakład 

  Budżetowy w Serocku,  pismo W:300A /07 z dn. 25.10.2007r. 

- Wizja w terenie i ustalenia z Inwestorem. 

 

4. PROJEKTOWANA SIEĆ WODOCIĄGOWA  

Lokalizację wodociągu w pasie drogowym ul. Wyzwolenia  i odcinków wodociągu  w ulicach 

i drogach przyległych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu rys. nr  1A, 1B, 1C, 
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1D oraz na planach  sytuacyjno- wysokościowych (projekcie wykonawczym ) rys nr 2A, 2B, 

2C, 2D. 

Trasę wodociągu i przyłączy wodociągowych uzgodniono w Z U D. 

Projektowana sieć wodociągowa składa się z dwóch odcinków: 

Odcinek I. - Wodociąg w ul. Wyzwolenia  Dz 110mm  L=107,10m łączący istniejący 

wodociąg Dz 110mm przy  ul. Włoskiej (węzeł W-1) z wodociągiem Dz 110mm w ul. 

Wyzwolenia na wysokości ul. Konopnickiej (węzeł W-3). 

Na tym odcinku  zaprojektowano połączenie z istniejącym wodociągiem Dz 110mm po 

przeciwnej stronie ulicy przy wejściu do Ośrodka TP EXPLORIS, odcinek Dz 110mm 

L=9,70m od węzła W-2 do węzła W-3 (po trasie istniejącego przyłącza do budynku 

mieszkalnego na działce nr ew. 4/2 ).  

Do nowo projektowanego wodociągu przewidziano przełączenie istniejących przyłączy:   

P-1  do budynku na działce nr ew. 2 

P-2  do działki nr ew. 4/2 

Rozwiązanie wysokościowe wodociągu w ul. Wyzwolenia odcinek I, połączenia 

projektowanego przewodu z istniejącymi wodociągami, projektowane uzbrojenie oraz 

schematy  węzłów przedstawiono na profilu podłużnym rysunek nr 3. 

Odcinek II. – Wodociąg w ul Wyzwolenia Dz 110mm  L=707,60m łączący istniejący 

wodociąg Dz 110m w ul. Wyzwolenia przy ul. S. Żeromskiego ( węzeł W-5 ) z wodociągiem 

Dz 110mm w ul. Reymonta i istniejącym Dn 80 w ul. Wyzwolenia ( węzeł W-18 ). 

Na tym odcinku  wodociągu zaprojektowano połączenia o średnicy Dz 90mm 

LŁĄCZ.=101.9m  z istniejącymi wodociągami w ulicach przyległych oraz odejścia z  

ul. Wyzwolenia w istniejące drogi gminne w celu uniknięcia  rozkopywania w przyszłości 

drogi.  Zaprojektowano niżej wymienione odcinki wodociągów połączeniowych  z 

istniejącymi oraz odejść: 

- Węzeł W-6 do granicy działki nr ew. 51/10,  Dz 90mm L= 16,50m 

- Węzeł W-7 do granicy działki nr ew. 56/12,  Dz 90mm L= 16,60m 

- Węzeł W-8 do połączenie z istniejącym wodociągiem Dz 90mm w ul. Słowackiego  

   Dz  90mm L=3,20m 

- Węzeł W-9 do połączenie z istniejącym wodociągiem Dz 90mm w ul. Batogowskiego  

  Dz 90mm L=2,30m 

- Węzeł W-10 do granicy działki nr ew. 62/10, Dz 90mm L= 7,20m 

- Węzeł W-11 do połączenie z istniejącym wodociągiem Dz 90mm w ul. Mickiewicza  

   Dz 90mm L=9,40m 
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- Węzeł W-12 połączenie z istniejącym wodociągiem   Dz 90mm w ul. Miłosza 

- Węzeł W-13 do granicy działki nr ew. 77/7  Dz 90mm L= 14,40m 

- Węzeł W-14 do połączenie z istniejącym wodociągiem w ul. bez nazwy – działka nr ew.  

   79/6  Dz 90mm L=14,70m 

- Węzeł W-15 do połączenie z istniejącym wodociągiem Dz 90mm w ul. Norwida  Dz 90mm  

  L=3,60m 

- Węzeł W-16 do połączenie z istniejącym wodociągiem Dz 90mm w ul. Niemena Dz 90mm 

  L=14,0m 

Na tym odcinku zaprojektowano do przełączenia do nowo projektowanego wodociągu  

istniejące przyłącza wodociągowe do budynków.    

Do podłączenia  przewidziano 6 sztuk istniejących przyłączy ( P-3, P-8 ) 

Dz 40mm LŁĄCZ.=9m w tym: 

przyłącza wymagające przedłużenia rury tj. 

P-3 do działki nr ew. 11/5  L=2m 

P-4 do działki nr ew. 12/13 L=3,0m 

P-8 do działki nr ew. 19/12 L= 4,0m 

oraz przyłącza nie wymagające przedłużenia rury: 

P-5 do działki nr ew. 14/28  

P-6 do działki nr ew. 16/2  

P-7 do działki nr ew. 79/4 

Rozwiązanie wysokościowe wodociągu w ul. Wyzwolenia - odcinek II, połączenia 

projektowanego przewodu z istniejącymi wodociągami, projektowane uzbrojenie oraz 

schematy  węzłów przedstawiono na profilu podłużnym rysunek nr 4. 

Rozwiązanie wysokościowe, długość, spadek oraz uzbrojenie odcinków wodociągu Dz 90mm 

połączeniowych  i odejść w ul. przyległych przedstawiono na profilu podłużnym rysunek nr 5. 

 

5.  MATERIAŁ 

Przewód wodociągowy projektuje się: 

 - z rur PE  100 SDR 17 o średnicy Dz 110 x 6,6mm   

 - z rur PE  100 SDR 17 o średnicy Dz   90 x 5,4mm 

Przyłącza wodociągowe z rur PE atestowanych na ciśnienie  PN 10  o wymiarach 

Dz 40mm x 3,7mm. 

Łączenie rur i kształtek z PE metodą zgrzewania doczołowego. 
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Połączenie przyłączy z przewodem wodociągowym za pomocą opaski z nawiertką i zasuwą 

domową   PE  DN 110/40mm  

             

6. UZBROJENIE  NA  SIECI WODOCIĄGOWEJ 

Na przewodzie wodociągowym zaprojektowano: 

- zasuwy liniowe żeliwne kołnierzowe DN 100mm z miękkim uszczelnieniem 

 nr kat. 002                    szt.       21  

- zasuwy liniowe żeliwne kołnierzowe DN 80mm z miękkim uszczelnieniem 

 nr kat. 002                  szt.          8 

- hydranty nadziemne z samoczynnym odwodnieniem DN 80 Nr kat.852 

  zamontowane na  kolanie dwukołnierzowym ze stopką, z zasuwami odcinającymi  

  DN 80mm              szt.       5 

- opaska z nawiertką i zasuwą domową NWZ/PE PN10 do rur  PE Dz 110/40mm   szt.         8 

 

7. REALIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ  

Zakłada się prowadzenie prac w gruntach piaszczystych nienawodnionych. 

Wodociąg  projektuje się do wykonania  z rur PE zgrzewanych doczołowo  w wykopie 

wąskoprzestrzennym szalowanym poziomo w 20% ręcznie, w 80% mechanicznie z odkładem 

ziemi wzdłuż wykopu. 

Przed przystąpieniem do wykopu, przekopem ręcznym należy ustalić przebieg kolidującego 

uzbrojenia, a następnie zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez Inwestora. 

Układanie rur na ustabilizowanym piaszczystym gruncie rodzimym. 

Pod uzbrojenie oraz łuki należy wykonać betonowe bloki oporowe. 

Zasypka wykopu ręczna do 30 cm nad wierzch rury ze starannym zagęszczeniem gruntu 

warstwami i podbiciem boków rury. Powyżej zasypka mechaniczna. Wynik zagęszczania 

potwierdzić badaniami. Na wysokości 30cm nad przewodem ułożyć taśmę z wkładką 

stalową dla oznaczenia przewodu.  

 

8. PRÓBA HYDRAULICZNA PRZEWODU 

Próbę hydrauliczną przewodu należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-EN 805 dla rur 

lepko- sprężystych ( PE, PP,  PVC)  na ciśnienie próbne 1,0 MPa.  

 Próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 

sprawdzeniu połączeń. 
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8.1.Procedura próby  

Cała procedura próby szczelności obejmuje 3 fazy: wstępną zawierająca okres relaksacji, 

zintegrowaną próbę spadku ciśnienia oraz zasadniczą próbą szczelności. 

8.2 Faza wstępna 

Po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu należy obniżyć ciśnienie do poziomu ciśnienia 

atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwolić na relaksację naprężeń w rurociągu, 

aby uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od ciśnienia wewnętrznego, zabezpieczyć 

rurociąg przed wtórnym zapowietrzeniem.  

Po upływie okresu relaksacji należy szybko ( nie dłużej niż 10min) i w sposób ciągły 

podnieść ciśnienie do poziomu próbnego STP (1,5 x PN) i utrzymać przez 30min przez 

dopompowywanie wody w sposób ciągły. W tym czasie należy przeprowadzić wzrokową 

inspekcję rurociągu aby zidentyfikować ewentualne nieszczelności. 

Przez okres 60min. nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na rozciąganie się 

na skutek lepko sprężystego  pełzania. 

Na koniec wstępnej fazy zmierzyć ciśnienie w rurociągu.  

Jeżeli spadek ciśnienia nie przekroczył   30% STP należy kontynuować  próbę. 

8.3. Zintegrowana próba spadku ciśnienia 

W końcu fazy wstępnej gwałtownie obniżyć ciśnienie w rurociągu o 10-15 % STP poprzez  

upuszczenie wody. Dokładnie zmierzyć objętość upuszczonej wody i porównać z obliczoną 

wartością dopuszczalną. Jeżeli wynik jest niepomyślny należy przerwać badania i po 

obniżenia ciśnienia do zera dokładnie odpowietrzyć rurociąg. 

8.4. Zasadnicza próba szczelności 

W tej  fazie należy wykonać zintegrowany test spadku ciśnienia. 

Należy przez okres 30minut obserwować i rejestrować wzrost ciśnienia  Zasadnicza próbę 

można uznać za  zakończoną pomyślnie, jeżeli linia zmian ciśnienia wykazuje tendencję 

wzrostową i w ciągu 30minut nie wykazuje spadku  W razie wątpliwości test przedłuża się do 

90 minut.  Jeżeli w teście podstawowym nie wystąpił spadek ciśnienia, w teście 

przedłużonym spadek ciśnienia nie jest wyższy niż 25 kPa wynik badania jest pozytywny.  

Przewiduje się odrębną próbę dla odcinków: od węzła W-1 do W-4,  od węzła W-8 do W 12 i 

od W-12 do W-18 

 

9. PŁUKANIE  I  DEZYNFEKCJA  PRZEWODU 

Rurociągi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukiwaniu czystą 

wodą przy prędkości przepływu 1m/s w celu usunięcia zanieczyszczeń, które mogły się  
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dostać w czasie budowy. Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3 

do 5-krotną objętość płukanego odcinka rury. Po płukaniu należy przeprowadzić dezynfekcję. 

Dezynfekcję przeprowadza się chlorem lub podchlorynem sodu w ilości 50mg Cl2/dm3 przy 

czasie kontaktu  24 godz. 

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać. Po dokładnej 

dezynfekcji i płukaniu powinna być dokonana analiza wody w laboratorium Stacji sanitarno – 

epidemiologicznej. Pozytywny wynik pod względem bakteriologicznym, fizykochemicznym  

i organoleptycznym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (zg z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.  29 marca 2007r pozwala na włączenie do 

eksploatacji wybudowanego odcinka przewodu. 

Szczegółowe warunki płukania i dezynfekcji należy uzgodnić z użytkownikiem sieci 

wodociągowej przejmującym wodociąg do eksploatacji. 

 

10. UWAGI KOŃCOWE 

-Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wykonawstwa robót 

 wodociągowych i kanalizacyjnych z zachowaniem zasad BHP. 

- Przestrzegać uwag zawartych w protokole ZUD. 

- Przed przystąpieniem do robót zgłosić nadzór techniczny do MOSD Sp. z o.o., Legionowo 

 Kolejowa 32 

-Tyczenie i inwentaryzację przewodu wodociągowego i przyłączy należy zlecić 

 uprawnionemu geodecie. 

-Zasuwy i hydranty należy oznaczyć tabliczkami zgodnie z normą  PN-62/B-09700. 

-Budowę prowadzić pod nadzorem służb technicznych K Z B w Serocku 

-Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zg. z Art.21a.1. Ustawy prawo budowlane  z dnia 7 lipca 1994r z późniejszymi 

zmianami, z uwagi na rodzaj robót budowlanych (tj wykopy głębsze od 1,5m), których 

prowadzenie stwarza ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi a w 

szczególności przysypania ziemią 

 

11. ORGANIZACJA BUDOWY WODOCIĄGU 

Mając na uwadze  jak najmniejsze przerwy w dostawie wody na czas przebudowy 

istniejącego przewodu proponuje się budowę wodociągu w następujących etapach : 

I etap - wybudowanie odcinka nowego wodociągu   od węzła  W-1  do węzła W-4. 
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Po zrealizowaniu tego zakresu robót, przeprowadzeniu próby hydraulicznej przewodu i 

wykonaniu badań wody, można wykonać włączenie nowo wybudowanego odcinka 

wodociągu do istniejącej sieci.                   

II etap – wybudowanie odcinka nowego  wodociągu   od węzła  W-4  do węzła W-9. Na tym 

odcinku ulicy obecnie nie ma wodociągu. W węźle W-8 i W-9 połączenie z istniejącym 

wodociągiem w ul. Słowackiego.  

III etap wybudowanie odcinka wodociągu od węzła W-9 do W-13. Trasa nowego wodociągu 

częściowo pokrywa się z trasą istniejącego. Budynki zlokalizowane na tym odcinku będą 

pozbawione dostawy wody. Na czas wykonania  prac, do budynków pozbawionych wody  

należy przewidzieć dostawę wody  beczkowozami 

IV etap - wybudowanie odcinka przewodu od węzła W-13 do węzła W- 18  budynki 

zlokalizowane na tym odcinku będą pozbawione dostawy wody. Na czas wykonania tych 

prac, do budynków pozbawionych wody  należy przewidzieć dostawę wody  

beczkowozami.                                                      

Dopuszcza się inną organizację wykonywania wodociągu po uzgodnieniu z eksploatatorem 

wodociągu  tj. Komunalnym Zakładem Budżetowym w Serocku. 

 

 

 

 


