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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych i matej architektury
realizowanej w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot ziemnych przy wykonywaniu wykopow pod
fundamenty obiektéw budowlanych kubaturowych.

Znaczy to, iz projektant sporzgdzajgcy dokumentacje
projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzi¢ do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzglednia wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki
realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad
prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub modernizacji
obiektow kubaturowych i obejmuja:
a)  wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V)
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektéw budowlanych kubaturowych

okresla dokumentacja, ktéra powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,

- plan sytuacyjno — wysokosciowy,

- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i
nasypach.

- Sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- Wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,

- Szczegotowe warunki techniczne wykonania robot (np.
wymagania zageszczenia zasypki, nasypu itp.).



1.4.2. Gtebokos$¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robot
ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ zawarta jest od 1
do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o
nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg zmian
objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody
destylowanej: majg wytrzymatosc¢ na $ciskanie R, ponad 0,2
MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykopania zasypki lub
nasypow, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki
wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow, potozone
poza placem budowy.

1.4.9. Odkfad — miejsce wybudowania lub sktadowania (odwiezienia)
gruntow pozyskiwanych w czasie wykonywania wykopow a
nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢
charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wZzoru:
|S = Pd/PdS
gdzie:

P4 — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu
(Mg/m®)

P4s — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego
przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z
norma BN-77/8931-12 [5] (Mg/m®).

1.4.11. Wskaznik roznorodnosci — wielkos¢ charakteryzujgca
zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:
U = deo/d1o
gdzie:

deo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu
(mm)



dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu

(mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace

z polskich norm, przepiséw i literatury techniczne;:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni
organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez
Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

- ksigzka obmiaru — ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen,
szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw, wpisy
w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoSci
materiatow oraz robot.

- polecenie Inspektora nadzoru — wszelki polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. 0Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawczy teren budowy wraz ze wszelkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji projektowej i
dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i
dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa.

- Zamawiajacego,

- Sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane prze Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czesc¢
umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentac;ji .

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci w ,,0golnych
warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
| poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg
uwazane za wartosci docelowe od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé



zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowag lub ST i wptynie to na
niezadowalajgca jakosc¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
Zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych zapdr i znakdw dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia
robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojacej
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Ssrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje bez, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow
i drog dojazdowych,
2)  Srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed:
a) Zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych ptynami
lub substancjami toksycznymi,



b) Zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,
c) Mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszyna i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo prze personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg
dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenia srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
za urzadzenia podziemne takiej jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nami wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i gruntu, wyposazenia
na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
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ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie
materiaty i urzagdzenia uzywane do roboét od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenie ich zakonczenia
przez inspektora nadzoru)

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionych
stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,
to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez
organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie wykorzystywania opatentowanych urzadzenh lub
metod i w sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2.  MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
w sposéb ciggly spetniajgc wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych.

Humus i nadktad czasowo zajete z terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskiwania piasku zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskiwane z wykopdw na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystywane do roboét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora
nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w
obrebie terenu budowy poza tymi , ktore zostaty wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawami obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robaot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

24. Zasady wykorzystywania gruntéw.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny byc¢ przez
Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypek.
Grunty do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas gdy stanowig nadmiar objetosci robot
ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.



12

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu
wykopdw nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych zostaty za
zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub
wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze
zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny
by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw
na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie Inspektor nadzoru moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zmarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazanych Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tak gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub przewidujg mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujg zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowanego i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robét ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do robot ziemnych powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne,
koparki, tadowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow
(spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),

- transport mas ziemnych (samochody, wywrotki, samochody
skrzyniowe itp.),

- sprzetu zageszczonego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT.

41. Ogdblne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drég na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu) , jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie mogg by¢ podstawg roszczen Wykonawcy
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora nadzoru.

5.  WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
umowag oraz za jako$¢ zastosowania materiatow i wykonywanych
roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami ST
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczne
w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robodt
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przykazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenie robot lub wyznaczenie wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenie materiatow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,



15

dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazng kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace
pOzZniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkow
zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopow powinny byc¢
wyznaczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych
linii na fawach powinno by¢ sprawdzone prze z nadzor techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z
doktadnoscig do £5cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz £10 cm. Réznice w stosunku do
projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczyé
+1cmi—-3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz £ 10 cm a krawedzie wykopu nie powinny miec
wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projektowanego o
wiecej niz 10% jego wartos$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
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5.3. Odwodnienia robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemow
odwadniajgcych ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca
powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczyé
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek tego wykonania wykopow i nasypow, aby powierzchniom
grunty nadawac w catym okresie trwania rob6t spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych
i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem
z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienia wykopow.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe
odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni
spadek podtuzny rowkow odwadniajgcych umozliwiajgcych szybki
odptyw wod z wykopu.

Zrbdta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow nalezy
uja¢ w rowy lub/i dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
6.1.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie
do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewniania jakosci,
w ktorym przestawi on zamierzony sposob wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacje projektowg SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi prze Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:
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organizacje wykonania robét, w tym terminie i sposob
prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp

wykaz zespotdw roboczych ich kwalifikacje i
przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢é
wykonania poszczegolnych elementow robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jakoscig wykonywanych robat,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli
(opis laboratorium wiasnego lub laboratorium ktoremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
sposob oraz forme gromadzenia wynikdéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiarow nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi nadzoru.

Czes¢ opisujgcg dla kazdego asortymentu robat:

Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo —
kontrolne,

Rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg
ich wiasciwosci w czasie transportu,

Sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i
czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementow robot,

Sposbb postepowania z materiatami i robotami nie
odpowiadajagcymi wymaganiom.
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6.1.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiaggng¢ zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie
robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo stosowane wibrowane i odpowiadajg
wymaganiom i normom okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzenh
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium pracy personelu
lub metod badawczych, Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze mogq wyptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzone zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.1.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub gadania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.
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6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru
uprawniony jest do dokonywania kontroli pobierania probek i
badania materiatow u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjag projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore

posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg

- aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktoérych
nie stanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 ktére spetniajg wymogi
SST.

W przypadku materiatow dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane

przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé

te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
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6.1.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i
beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenhstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jej
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu bodowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci i harmonograméw roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw
robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét znikajgcych i ulegajacych
zakryciu czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania

robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w

zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich i
opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem
kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robat,

Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika

budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania

sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary
wykonywanych roboét przeprowadza sie w sposob ciagty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy.
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Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w
punktach [1] — [3] nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadani budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno prawne z osobami trzecimi i inne

cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczony.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelki dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przestawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych

6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli
zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz
z dokumentacjg projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcié:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.2.2 Sprawdzenie jakosci wykonania robot.

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania
robét okreslono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow do obioru wykopu
ziemnego podaje tablica 3

LP Badania cecha Minimalna czestotliwosé badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci wykopu Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3m
ziemnego i poziomicg lub niwelatorem w odstepach
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Pomiar szerokosci dna wykopu co 20 m.

WIN

Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

ol

Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu

Pomiar réwnosci skarp

~N| o

Pomiar spadu ptozonego Pomiar niwelatorem rzednych o
powierzchni wykopu odstepstwach co 20 m oraz w punktach

watpliwych

6.3.2. Szerokos¢ wykopu ziemnego
Szerokos¢ wykopu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego
Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych
projektowanych o wiecej niz— 3 cm lub 1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarpy
Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego
o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnosc¢ dna wykopu
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie
moga przekraczac 3 cm.

6.3.6. Rownos¢ skarp
Nierownos$ci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekraczac
10cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca
wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenie cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru
moze uznac¢ wade za nie majgcq zasadniczego wptywu na jakosc
robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakiekolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdét.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét.

Dtugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wtasciwe dla danych robot nie wymagajq inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez
Sredni przekrdj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadku technicznie uzasadnionych, gdy ilos¢ robot
ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy
jak ilos¢ obliczy¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub
nasypie z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu,
podanym w tablicy nr 1 z tym, Zze dolne wartosci stosowac w
nasypach przed ich zageszczeniem, a gorne przy obliczeniu
objetosci na jednostkach transportowych.
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llosci, ktére majg by¢ obmierzone beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie
obmiaru robét bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymane w dobrym stanie w catym okresie robot.

7.4. Wagii zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy urzadzenia wagowe odpowiadajace
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymac to wyposazenie
zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone pod czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkdw robot, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie prze
ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktorego wzér
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.



27

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior robot dokonuje Inspektor lub komisja powotana przez
Zamawiajgcego.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ ilosc robdt ulegajg zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjag projektowg SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego

wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoSci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru

ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
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dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw , wynikéw i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentaciji projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potracen oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
robot jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg z naniesionymi zamianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji
umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z

dokumentoéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zmienione),
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

B w
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh
laboratoryjnych, zgodne z ST,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, zgodnie z ST i ew. PZ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich
wynikow badan i pomiarow zatgczonych dokumentow odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
(np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robét wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci
uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu w Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji.

Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robdt”.
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9. PODATAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartosc¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z koszta zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty bezposrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami
umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.1. Organizacja ruchu.

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i
odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robadt,

b) ustanowienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia,
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow,
kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
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e) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszty utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczenie, przestawienie, pokrycie i usuniecie
tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

Koszty uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu

obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.
Podziat i opis gruntu.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci
biernej

5. PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania

w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.
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