

Serock, dnia 3 marca 2008

PRI 341-8-~~5~~/08

WYJAŚNIENIE DO SIWZ NR 1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na 'Rozbudowę stacji wodociągowej w Borowej Górze'.

W dniu 26 lutego 2008 zamawiający otrzymał zapytanie dotyczące treści siwz: „zgodnie z pkt. 10 siwz , prosi o wyjaśnienie niezgodności pomiędzy specyfikacją, dokumentacją a załączonymi przedmiotami. tj. specyfikacja i projekt geologiczny przewiduje likwidację studni nr 2 natomiast w przedmiarach umieszczono likwidację studni nr 2 oraz nr 1”.

W odpowiedzi na zapytanie, informujemy, że do likwidacji jest przewidziana studnia Nr 1 oraz studnia Nr 2. W miejsce studni Nr 2 projektowana jest studnia 2bis.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki