

Serock, dnia 22.09.2011r.

PRI 272.2.6.10.2011

WYJAŚNIENIE NR 4 DO SIWZ

Dotyczy: zadania pod nazwą: „Budowa boiska do piłki nożnej w ramach zadania „Modernizacja stadionu miejskiego w Serocku”.

W wyjaśnieniu nr 3 pismo PRI.272.2.6.9.2011 z dnia 21.09.2011r. została popełniona oczywista omyłka w punkcie Ad.1. powinno być: „ilość włókien/m²-min.143 000”.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępca Burmistrza

mgr Józef Zając

Saluk.