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SPIS TRESCI:
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

| CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest:
- sie ¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnejw cz  esci ul. Lipowej zgodnie z rys.
graficznym, na dziatkach 197/1; 197/2; stanowigcych droge gminng i jej
poszerzenie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TEREN

W bezposrednim sagsiedztwie projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki
mieszkalne jednorodzinne, budynek wielorodzinny mieszkalny Instytutu
Meteorologii, budynek stacji badawczej Instytutu Meteorologii w perspektywie
Stacja Uzdatniania Wody.

W chwili obecnej - ul. Lipowa posiada nawierzchnie asfaltowg bez chodnikow.
Uzbrojenie podziemne ulicy stanowia:

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z przytagczami;
- sie¢ gazowa z przytagczami;
- linia energetyczna napowietrzna;

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane sg do przydomowych zbiornikéw
bezodptywowych.

Jedna posesja posiada przydomowg oczyszczalnie sciekow.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODATROWANIE TERENU

Urzadzenie budowlane, jakim jest projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
(grawitacyjnej) stanowi nowe zagospodarowanie terenu.

Projektuje sie wykonanie:
» sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U z litg Sciankg klasa S

(SDR 34) SN 8 dn 315;
e studni rewizyjnych — z kregow betonowych dn1200;

4. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.

Teren, na ktérym jest projektowane urzgdzenie budowlane nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

5. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN.

Teren objety zamierzeniem budowlanym nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego, wiec nie wystepuje wptyw eksploatacji gérniczej na w/w teren.



6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZENIACH DLA
SRODOWISKA.

Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagrozen dla
Srodowiska naturalnego.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie jest zaliczana do inwestycji stwarzajgce;j
zagrozenie wystgpienia awarii, jak rowniez nie stwierdzono mozliwosci
transgranicznego oddziatywania jej na srodowisko, nie ustalono wymogow, w
zakresie przeciwdziatania skutkom awarii oraz ograniczenia transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na srodowisko naturalne, jest typowym
przedsiewzieciem o znaczeniu ekologicznym, dlatego odstgpiono od natozenia na
Inwestora obowigzku w zakresie zapobiegania, ograniczania oraz monitorowani
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko oraz od wymogu przedstawienia
analizy porealizacyjnej przedsiewziecia.



Il CZESC RYSUNKOWA

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:1000 ARK . NR1



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:1000 ARK . NR2



Il ZAL ACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. Warunki techniczne TT/TI1-8401-90/07/275Wiel wydane przez MPWIK.






2. Zgoda GB 5544-342/07 na usytuowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w
pasie drogowym drég gminnych.



3. Opinia ZUDP.
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PROJEKT BUDOWLANY

| OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

a/ umowa z Inwestorem nr PRI. 85/07 z dnia 11.07.2007;

b/ materiaty wyjsciowe do projektowania:

— mapa sytuacyjno — wysokosciowa skala 1:1000 do celéw projektowych;

— warunki  techniczne  TT/TI-8401-90/07/275Wiel.  wydane przez  Miejskie
Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spotka Akcyjna;

— opinia ZUD Nr 1531/2007 z dnia 2007.12.27,

obowigzujgce normy i przepisy;

— wizja w terenie;

2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania objeto:
* rozwigzanie techniczne sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) ;

3. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.

Do odprowadzania $ciekow z posesji zlokalizowanych przy ul. Lipowej
zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 315 /w pasie drogi gminnej/.
Zaprojektowanym kanatem ulicznym $cieki odprowadzane beda do komory na kanale
dn800 w ul. Warszawskiej, nastepnie do systemu kanalizacji obrzeza Zalewu
Zegrzynskiego.

4.  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Dane dotyczace badan geologiczng podioza gruntowego terendw ulicy Lipowej
pochodzg z przeprowadzonych badan geologicznych wykonywanych przy
projektowaniu Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ul. Lipowej (informacja z
Urzedu Miasta i Gminy w Serocku).

Zwierciadta wod gruntowych w wykonanych otworach badawczych nie
nawiercono;

5. WYTYCZNE REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ.

WYTYCZNE REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ /GRAWITA CYJNEJ/

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w systemie rur i ksztattek PVC-U (ze
sciank g litg) klasa S, SN 8 /dn315x9,2/, fagczonych za pomocg uszczelek gumowych
prod. Wavin lub réwnowaznych.

Projektowane studnie nalezy wykonaé¢ jako betonowe z prefabrykowanych
kregow betonowych o srednicy dn 1,2 m o wys. 0,5m, tgczyé na wpust i piéro zaprawg
cementowg klasy B-80 i przykry¢ ptytami nastudziennymi dn 1,4 m i zakonczy¢ wkazem
zeliwnym typu ciezkiego klasy D400 (40T) prod. Stgporkow lub réwnowazne

Wiazy kanatowe powinny miec srednice nie mniejszg niz 600mm.

W studniach zamontowac stopnie ztazowe, zeliwne /PN-64/H-74086/ mijankowo
w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 25cm lub 30cm i w odlegtosciach
poziomej osi stopni 30cm.

Przejscie kanatu przez $ciane studzienki powinno by¢ elastyczne, szczelne.
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Powierzchnie boczne scian powinny by¢ zarapowane i posmarowane srodkiem
bitumicznym (roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R+roztwor asfaltowy do izolacji —
Abizol P)

Kominy wlazowe studni o giebokosci powyzej 3m wykonac¢ z prefabrykatow o
srednicy wewnetrznej 0,8 m (do przejscia zastosowac ptyte nastudzienng dn1400 z
otworem dn800). Studzienki o gtebokosci nie wiekszej niz 3m mogg by¢ wykonywane
bez kominéw wlazowych zgodnie z PN-B-10729:1999

Studzienki kaskadowe wykonac z rurg spadowg pionowg dn 160,
umieszczong na zewnetrz studzienki, zgodnie z rys. graficznym.

Poniewa z przepady w projektowanych studzienkachs g wieksze od 1,5m
nalezy przewidzie € wyst epy zelbetowe, umo zliwiaj gce uto zenie pomostu
eksploatacyjnego.

6. ZAKRES ELEMENTOW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Lp. |Materiat Producent Jedn. |llos¢

1. |Rura PVC klasa S ze scianka litg | Wavin lub rbwnowazne mb 534
dn 315x9,2

2. |Rura PVC klasa S ze $ciankg litg | Wavin lub rébwnowazne mb 12
dn 200x5,9

3. | Studnia rewizyjna z kregdéw bet.
1200 o wysokosci h=0,5m lub kpl. 16
h=0,6m

4. |Wiaz zeliwny klasy D400 /40T/ Stgporkéw-Meier lub kpl. 16

rownowazne

5. | Tuleja ochronna PS-diuga L=240 |Wavin lub rownowazne kpl. 29
dn 315

6. |Tuleja ochronna PS-diuga L=240 |Wavin lub rownowazne szt. 2
dn 200

Uwaga:

1/ w skiad kompletnej studni dn1200 o wysokosci h<3 wchodzg: kregi betonowe dn
1200; ptyta betonowa dn1400 z otworem na wiaz; wiaz zeliwny klasy D400 (40T),

2/ w sktad kompletnej studni dn1200 o wysokosci h>3 wchodzg: kregi betonowe dn
1200; pilyta betonowa dnl1400 z otworem dn 800; kregi betonowe dn800; ptyta
betonowa dn1000; wtaz Zeliwny klasy D400 (40T),

ZESTAWIENIE STUDNI

OZNACZENIE | RZEDNA | RZEDNA | ZAGLEBIENIE TYP STUDNI
STUDNI TERENU DNA

Z kregow betonowych
S1 107,85 102,43 5,42 dn1200

Z kregow betonowych
S2 107,65 102,51 5,14 dn1200
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Z kregow betonowych

S2A 107,45 102,67 4,78 dn1200
Z kregow betonowych

S3 107,45 102,70 4,75 dn1200
z kregbéw betonowych

S4 107,25 102,86 4,39 dn1200
z kregbw betonowych

S5 107,15 103,05 4,10 dn1200
Z kregow betonowych

S6 107,20 103,16 4,06 dn1200
Z kregow betonowych

S7 107,25 103,24 4,01 dn1200
z kregbéw betonowych

S8 107,30 103,35 3,95 dn1200
Z kregow betonowych

S9 107,30 103,45 3,85 dn1200
Z kregbéw betonowych

S10 107,15 103,57 3,58 dn1200
z kregbéw betonowych

S11 106,90 103,64 3,26 dn1200
Z kregow betonowych

S12 106,55 103,82 2,73 dn1200
z kregbéw betonowych

S13 106,55 103,92 2,63 dn1200
Z kregow betonowych

S14 106,60 104,05 2,55 dn1200
Z kregow betonowych

S15 106,90 103,98 2,92 dn1200

7. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trase. Teren przed rozpoczeciem robot, winien by¢ przygotowany do
prowadzenia inwestyciji.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw na catej dtugosci
projektowanego odcinka sieci nalezy zdjgc istniejgca nawierzchnie asfaltowa.

Zaktada sie wykop otwarty wykonywany czesciowo mechanicznie, cze$ciowo
recznie (10%) — gtdwnie w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym.

Zaktada si e wykop o scianach pionowych, zabezpieczony za pomoc 3
prefabrykowanych obudéw np. ptytowych i ptytowo — s lupowych systemow
obudow szalunkowych prod. SBH Tiefbautechnik lub ré wnowa znych. Dla
gteboko $ci 2-3m, zaleca si e lekk 3 obudow e stalow g (boksy serii100), do
gteboko sci 4m — lekkie boksy (boksy serii 300). Do gt  eboko sci przekraczaj acych
4,5 zaleca si e stosowanie obudowy wykopdéw systemu stupowo — ptyto wego z
rozporami rolkowymi prod. SBH Tiefbautechnik lub ré wnowa znych.
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Rury nalezy uktada¢ na wyrownanym podtozu piaskowym grubosci 10cm.
Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane winny
odbywac¢ sie w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normg PN-84/B-10735.
Po odbiorze robét instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie
Z normg BN-83/8836-02 piaskiem do wysokosci 0,1 nad wierzch rury, reszte zasypki do
rzednych istniejacych — moze stanowic¢ grunt sypki, bez kamieni i korzeni oraz czesci
organicznych. Zageszczenie gruntu wykonaé¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
Is=1,0
Dopuszcza sie wykonanie podsypki i obsypki rurazu z gruntu rodzimego, decyzja
dopuszczajgca takie rozwigzanie jest zalezna od rzeczywistej sytuacji stwierdzonej w
czasie wykonywania wykopow.
W przypadku natrafienia na grunt organiczny lub gline nalezy go usungg,
zastgpi¢ pospoika i zagescic.
1/ Przy wykonawstwie zwréci € szczegdln g uwag e na zalecenia dotycz gce robot
ziemnych, zawarte w opinii ZUDP -1531/2007 z dnia 2 007.12.27.
2/ Wykonawca zobowi gzany jest sporz gdzié projekt organizacji ruchu terenu
obj etego inwestycj a.
3/ Wykonawca zobowi gzany jest prowadzi ¢ roboty ziemne (wykopy, prace w
studniach) z zachowaniem wszelkich zasad PHP —inf  ormacja BIOZ.

8. PROBY | ODBIORY.

ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY.

Odbiorom czes$ciowym podlegajg nastepujace elementy robot :

- roboty ziemne — wykopy /zabezpieczenie i oznakowanie, wykonanie wykopu i
podtoza/;

- roboty montazowe - zastosowane materiaty, zgodnos¢ z dokumentacja,
- roboty ziemne — zasypanie, zageszczenie

Wykonana sie¢ powinny by¢ zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete —
przed zasypania oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury nadziemnej —
wiazy studzienek rewizyjnych.

ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY.

Odbiorowi koncowemu podlegaja:

— zbadanie zgodnosci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacjg geodezyjna;

— zbadanie zgodnosci protokétu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu;

— zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych;

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

— protokotami odbiorow czesciowych;

— projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy;

— wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu ;

— inwentaryzacjg geodezyjna;
nalezy przekazaé Inwestorowi wraz z wykonanym kanatem sanitarnym
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru

technicznego koncowego.
Teren po budowie przewoddw kanalizacji sanitarnej powinien by¢

doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowi gzany, zgodnie z art. 57ustl. p.2

Prawo budowlane, przy odbiorze ko ncowym zto zyé oswiadczenie:
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- 0 zgodno $ci wykonania kanatu sanitarnego z projektem budowla nym i
warunkami pozwolenia na budow e oraz przepisami;
- 0 doprowadzeniu do nale zytego stanu i porz gdku terenu budowy;

9. UWAGI KONCOWE.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét sieci kanalizacyjnych” — COBRTI INSTAL — ZESZYT NR 9 oraz dokumentacjg

techniczna, obowigzujgcymi normami i przepisami, a takze z zachowaniem przepisow
BHP.
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Il CZESC RYSUNKOWA

1. PROFIL PODLUZNY SIECI KAN. SANITARNEJ
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2. RYS. SZCZEGOLOWY STUDNI BETONOWEJ DN 1200 0 H<3m
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3. RYS. SZCZEGOLOWY STUDNI BETONOWEJ DN 1200 o H>3m

4. RYS. STUDNI PRZEPADOWEJ
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU :

Sie€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
ul. Lipowa; Borowa Gora gmina Serock

INWESTOR :

Urzad Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21; 05-14 0 Serock

PROJEKTANT :

mgr in z. Sylwia Koztowska-Kali $
18-400 tom za, ul. Porucznika tagody 6/39

tomza 2007.12.27

CZESC OPISOWA

7.1 ZAKRES ROBOT
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Przedmiotem inwestycji jest sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;j.

7.2 WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki
mieszkalne jednorodzinne, budynek wielorodzinny mieszkalny Instytutu
Meteorologii, budynek stacji badawczej Instytutu Meteorologii w perspektywie
Stacja Uzdatniania Wody.

W chwili obecnej - ul. Lipowa posiada nawierzchnie asfaltowg bez chodnikdw.
Uzbrojenie podziemne ulicy stanowia:

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z przytagczami;
- sie¢ gazowa z przytagczami;
- linia energetyczna napowietrzna,;

Scieki bytowo — gospodarcze odprowadzane sg do przydomowych zbiornikéw
bezodptywowych.

Jedna posesja posiada przydomowg oczyszczalnie $ciekow.

7.3ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na dzialce objetej opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania
stwarzajace ryzyko.

7.4 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH /SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS
WYSTEPOWANIA/

7.4.1 Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujgace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia
wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
Scian wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak

wygrodzenia strefy niebezpieczne)).

Rozpocz ecie wykonania robot ziemnych powinno by € poprzedzone:

* opracowaniem projektu okreslajgcego potozenie instalacji i urzadzen

podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu robot
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* ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z wtasciwg jednostka,
w ktérej zarzgdzanie lub uzytkowaniu znajdujg sie instalacje i sieci w
bezposrednim sasiedztwie robot / np. sieci elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieptownicze, kanalizacyjne/ bezpiecznej odlegtosci w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych

robo6t.

* w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i

umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

* czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze

koloru czerwonego.

Wykopy powinny by € zabezpieczone balustradami, posiadaj gcymi por ecze
znajduj gce sie na wysoko sci 1,10 m nad terenem i w odlegto sci nie

mniejszej ni z 1,0 m od kraw edzi wykopu.

W przypadkach uzasadnionych wzgl edami bezpiecze nstwa wykop nale zy

szczelnie przykry € w sposéb uniemo zliwiaj gcy wpadni ecie do wykopu.

W przypadku przykrycia wykopu teren robét mo  zna zamiast balustrad
oznaczy € za pomoc g lin lub ta $m z tworzyw sztucznych, umieszczonych

wzdtu z wykopu na wysoko s$ci 1,1miw odlegto sci 1m od kraw edzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia
moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w
przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci

réwnej gtebokosci wykopu.
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Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0
m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja

geologiczno — inzynierska.

Bezpieczne nachylenie scian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentaciji
projektowej woéwczas, gdy:
- roboty ziemne wykonywane sg w gruncie hawodnionym,

- teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie rownym gtebokosci
wykopu,

- grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

- wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osiggnie gtebokosé wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy

wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac¢

20,0 m.

Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé

wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o giebokosci wiekszej

od 2,0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu
sq obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze
obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg
obudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza

granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

23



W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do

tworzenia nawiséw gruntu.

Przebywanie os6b pomi edzy $cian g wykopu a kopark a, nawet w czasie

postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub monta z rur w uprzednio wykonanym wykopie o
scianach pionowych i na gt eboko sci powy zej 1,0 m wymaga tymczasowego

zabezpieczenia os6b klatkami ostonowymi lub obudow a prefabrykowan a.

7.5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne;
- szkolenie okresowe;

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow

szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,
zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami

udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

24



Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem

zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w

aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w
okresie nie dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym

stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na

stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu
nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg
szczegOlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie

rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac¢

wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymag nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi

jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.
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W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz

budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdw.

5.6 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pra cV:

a) niewla sciwa ogolna organizacja pracy

1) nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewtasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewta $ciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
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2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

c) niewla $ciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,
2) niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,
3) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajgce,
4) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobar,
5) brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub

napraw;

d) niewta sciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

e) wady materiatowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

f) niewta sciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy,

dbac¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami

zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robo6t na
danym stanowisku pracy
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- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na
celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposOb zabezpieczajacy
pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem
czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie powodujgcych takich
zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu
Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang

przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkow powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,

twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach

postugiwania sie tymi srodkami.

Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a ,,Prawo budowlan e”zdnia7

lipca 1994 r. rozdziat 4 z p6 Zniejszymi zmianami, w oparciu o
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powy zszg informacj e jest obowi gzany sporz gdzi¢ lub zapewni €
sporz gdzenie, przed rozpocz eciem budowy, planu bezpiecze nstwa i
ochrony zdrowia /wg Rozporz agdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 ,W sprawie informacji dotycz  gcej bezpiecze nstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
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