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SPIS TREŚCI: 
 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
I CZĘŚĆ OPISOWA 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 
 

Przedmiotem opracowania jest: 
-  sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w cz ęści ul. Lipowej zgodnie z rys. 

graficznym, na działkach 197/1; 197/2; stanowiących drogę gminną i jej 
poszerzenie. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TEREN 
 

W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji znajdują się budynki 
mieszkalne jednorodzinne, budynek wielorodzinny mieszkalny Instytutu 
Meteorologii, budynek stacji badawczej Instytutu Meteorologii w perspektywie 
Stacja Uzdatniania Wody. 

W chwili obecnej - ul. Lipowa posiada nawierzchnię asfaltową bez chodników. 
Uzbrojenie podziemne ulicy stanowią: 

- sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami; 
- sieć gazowa z przyłączami; 
- linia energetyczna napowietrzna; 
Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzane są do przydomowych zbiorników  

bezodpływowych. 
 Jedna posesja posiada przydomową oczyszczalnię ścieków. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODATROWANIE TERENU 
  

Urządzenie budowlane, jakim jest projektowana sieć kanalizacji sanitarnej 
(grawitacyjnej) stanowi nowe zagospodarowanie terenu. 

 
Projektuje się wykonanie: 
 

• sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U z litą ścianką  klasa S 
(SDR 34) SN 8 dn 315; 

• studni rewizyjnych – z kręgów betonowych dn1200; 
 

4. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW. 
 
 Teren, na którym jest projektowane urządzenie  budowlane  nie jest wpisany do 
rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 

5. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN. 
 

 Teren objęty zamierzeniem budowlanym nie znajduje się w granicach terenu 
górniczego, więc nie występuje wpływ eksploatacji górniczej na w/w teren. 
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6. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAGRO śENIACH DLA 
ŚRODOWISKA. 

 
Realizacja i eksploatacja danej inwestycji nie stwarza jakichkolwiek zagroŜeń dla 

środowiska naturalnego. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie jest zaliczana do inwestycji stwarzającej 

zagroŜenie wystąpienia awarii, jak równieŜ nie stwierdzono moŜliwości 
transgranicznego oddziaływania jej na środowisko, nie ustalono wymogów, w 
zakresie przeciwdziałania skutkom awarii oraz ograniczenia transgranicznego 
oddziaływania na środowisko.  

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne, jest typowym 
przedsięwzięciem o znaczeniu ekologicznym, dlatego odstąpiono od nałoŜenia na 
Inwestora obowiązku w zakresie zapobiegania, ograniczania oraz monitorowani 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz od wymogu przedstawienia 
analizy porealizacyjnej przedsięwzięcia. 
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II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:1000 ARK . NR1 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:1000 ARK . NR2 
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III ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 

1. Warunki techniczne TT/TI-8401-90/07/275Wiel wydane przez MPWIK. 
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2. Zgoda GB 5544-342/07 na usytuowanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w 
pasie drogowym dróg gminnych.  
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3. Opinia ZUDP. 
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PROJEKT BUDOWLANY  
 
I OPIS TECHNICZNY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 
a/ umowa z Inwestorem nr PRI. 85/07 z dnia 11.07.2007; 
b/ materiały wyjściowe do projektowania: 
– mapa sytuacyjno – wysokościowa skala 1:1000 do celów projektowych; 
– warunki techniczne TT/TI-8401-90/07/275Wiel. wydane przez Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna; 
– opinia ZUD Nr 1531/2007 z dnia 2007.12.27; 
– obowiązujące normy i przepisy; 
–  wizja w terenie; 

2. ZAKRES OPRACOWANIA. 
 
 Przedmiotem opracowania objęto: 

• rozwiązanie techniczne sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) ; 

3. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE. 
 
Do odprowadzania ścieków z posesji zlokalizowanych przy ul. Lipowej 

zaprojektowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 315 /w pasie drogi gminnej/. 
Zaprojektowanym kanałem ulicznym ścieki odprowadzane będą do komory na kanale 
dn800 w ul. Warszawskiej, następnie do systemu kanalizacji obrzeŜa Zalewu 
Zegrzyńskiego. 

 

4. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE 
 
Dane dotyczące badań geologiczną podłoŜa gruntowego terenów ulicy Lipowej 

pochodzą z przeprowadzonych badań geologicznych wykonywanych przy 
projektowaniu Stacji Uzdatniania Wody, zlokalizowanej przy ul. Lipowej (informacja z 
Urzędu Miasta i Gminy w Serocku). 

Zwierciadła wód gruntowych w wykonanych otworach badawczych nie 
nawiercono;  

5. WYTYCZNE REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ. 
 
WYTYCZNE REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ /GRAWITA CYJNEJ/  

 
Wykonanie kanalizacji sanitarnej  w systemie rur i kształtek PVC-U (ze 

ściank ą litą) klasa S, SN 8 /dn315x9,2/, łączonych za pomocą uszczelek gumowych  
prod. Wavin  lub równowaŜnych. 

Projektowane studnie naleŜy wykonać jako betonowe z prefabrykowanych 
kręgów betonowych o średnicy dn 1,2 m o wys. 0,5m, łączyć na wpust i pióro zaprawą 
cementową klasy B-80 i przykryć płytami nastudziennymi dn 1,4 m i zakończyć włazem 
Ŝeliwnym typu cięŜkiego klasy D400 (40T) prod. Stąporków lub równowaŜne  

Włazy kanałowe powinny mieć średnicę nie mniejszą niŜ 600mm.  
W studniach zamontować stopnie złazowe, Ŝeliwne /PN-64/H-74086/ mijankowo 

w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 25cm lub 30cm i w odległościach 
poziomej osi stopni 30cm. 

Przejście kanału przez ścianę studzienki powinno być elastyczne, szczelne. 
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Powierzchnie boczne ścian powinny być zarapowane i posmarowane środkiem 
bitumicznym (roztwór asfaltowy do gruntowania Abizol R+roztwór asfaltowy do izolacji – 
Abizol P) 

Kominy włazowe studni o głębokości powyŜej 3m wykonać z prefabrykatów o 
średnicy wewnętrznej 0,8 m (do przejścia zastosować płytę nastudzienną dn1400 z 
otworem dn800).  Studzienki o głębokości nie większej niŜ 3m mogą być wykonywane 
bez kominów włazowych zgodnie z PN-B-10729:1999 

Studzienki kaskadowe wykonać z rurą spadową pionową dn 160, 
umieszczoną na zewnętrz studzienki, zgodnie z rys. graficznym. 

Poniewa Ŝ przepady w projektowanych studzienkach s ą większe od 1,5m 
naleŜy przewidzie ć wyst ępy Ŝelbetowe, umo Ŝliwiaj ące uło Ŝenie pomostu 
eksploatacyjnego. 

 

6. ZAKRES ELEMENTÓW SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
Lp. Materiał Producent Jedn. Ilość 
1. Rura PVC klasa S ze ścianką litą 

dn 315x9,2 
Wavin lub równowaŜne mb 534 

2. Rura PVC klasa S ze ścianką litą 
dn 200x5,9 

Wavin lub równowaŜne mb 12 

3. Studnia rewizyjna z kręgów bet. 
1200 o wysokości h=0,5m lub 
h=0,6m 

  
kpl. 

 
16 

4. Właz Ŝeliwny klasy D400 /40T/ Stąporków-Meier lub 
równowaŜne 

kpl. 16 

5. Tuleja ochronna PS-długa L=240 
dn 315 

Wavin lub równowaŜne kpl. 29 

6. Tuleja ochronna PS-długa L=240 
dn 200 

Wavin lub równowaŜne szt. 2 

 
 
Uwaga:  
1/ w skład kompletnej studni dn1200 o wysokości h≤3 wchodzą: kręgi betonowe dn 
1200; płyta betonowa dn1400  z otworem na właz; właz Ŝeliwny klasy D400 (40T),  
2/ w skład kompletnej studni dn1200 o wysokości h>3 wchodzą: kręgi betonowe dn 
1200; płyta betonowa dn1400 z otworem dn 800; kręgi betonowe dn800; płyta 
betonowa dn1000; właz Ŝeliwny klasy D400 (40T),  
 
 
 
 
ZESTAWIENIE STUDNI 
 

OZNACZENIE 
STUDNI 

RZĘDNA 
TERENU 

RZĘDNA 
DNA 

ZAGŁĘBIENIE TYP STUDNI 

S1 107,85 102,43 5,42 
z kręgów betonowych 

dn1200 
 

S2 107,65 102,51 5,14 
z kręgów betonowych 

dn1200 
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S2A 107,45 102,67 4,78 
z kręgów betonowych 

dn1200 
 

S3 107,45 102,70 4,75 
z kręgów betonowych 

dn1200 

S4 107,25 102,86 4,39 
z kręgów betonowych 

dn1200 

 
S5 

 
107,15 

 
103,05 

 
4,10 

z kręgów betonowych 
dn1200 

 
S6 

 
107,20 

 
103,16 

 
4,06 

z kręgów betonowych 
dn1200 

 
S7 

 
107,25 

 
103,24 

 
4,01 

z kręgów betonowych 
dn1200 

 
S8 

 
107,30 

 
103,35 

 
3,95 

z kręgów betonowych 
dn1200 

 
S9 

 
107,30 

 
103,45 

 
3,85 

z kręgów betonowych 
dn1200 

 
S10 

 
107,15 

 
103,57 

 
3,58 

z kręgów betonowych 
dn1200 

 
S11 

 
106,90 

 
103,64 

 
3,26 

z kręgów betonowych 
dn1200 

 
S12 

 
106,55 

 
103,82 

 
2,73 

z kręgów betonowych 
dn1200 

 
S13 

 
106,55 

 
103,92 

 
2,63 

z kręgów betonowych 
dn1200 

 
S14 

 
106,60 

 
104,05 

 
2,55 

z kręgów betonowych 
dn1200 

 
S15 

 
106,90 

 
103,98 

 
2,92 

z kręgów betonowych 
dn1200 

 

7. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBÓT. 
 
 Przed przystąpieniem do robót ziemnych Przedsiębiorstwo Geodezyjne powinno 
wytyczyć trasę. Teren przed rozpoczęciem robót, winien być przygotowany do 
prowadzenia inwestycji. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów na całej długości 
projektowanego odcinka sieci naleŜy zdjąć istniejąca nawierzchnię asfaltową. 

Zakłada się wykop otwarty wykonywany częściowo mechanicznie, częściowo 
ręcznie (10%) – głównie w miejscach skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym. 
 Zakłada si ę wykop o ścianach pionowych, zabezpieczony za pomoc ą 
prefabrykowanych obudów np. płytowych i płytowo – s łupowych systemów 
obudów szalunkowych prod. SBH Tiefbautechnik lub ró wnowa Ŝnych. Dla 
głęboko ści 2-3m, zaleca si ę lekk ą obudow ę stalow ą (boksy serii100), do 
głęboko ści 4m – lekkie boksy (boksy serii 300). Do gł ęboko ści przekraczaj ących 
4,5 zaleca si ę stosowanie obudowy wykopów systemu słupowo – płyto wego z 
rozporami rolkowymi prod. SBH Tiefbautechnik lub ró wnowa Ŝnych. 
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Rury naleŜy układać na wyrównanym podłoŜu piaskowym grubości 10cm. 
Układanie warstwy podsypki, montaŜ rurociągów oraz roboty budowlane winny 

odbywać się w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z normą PN-84/B-10735. 
Po odbiorze robót instalacyjnych i budowlanych wykopy naleŜy zasypać zgodnie 

z normą BN-83/8836-02 piaskiem do wysokości 0,1 nad wierzch rury, resztę zasypki do 
rzędnych istniejących – moŜe stanowić grunt sypki, bez kamieni i korzeni oraz części 
organicznych. Zagęszczenie gruntu wykonać do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
Is=1,0 

Dopuszcza się wykonanie podsypki i obsypki ruraŜu z gruntu rodzimego, decyzja 
dopuszczająca takie rozwiązanie jest zaleŜna od rzeczywistej sytuacji stwierdzonej w 
czasie wykonywania wykopów. 

W przypadku natrafienia na grunt organiczny lub glinę naleŜy go usunąć, 
zastąpić pospółką i zagęścić. 
1/ Przy wykonawstwie zwróci ć szczególn ą uwagę na zalecenia dotycz ące robót 

ziemnych, zawarte w opinii ZUDP -1531/2007 z dnia 2 007.12.27. 
2/ Wykonawca zobowi ązany jest sporz ądzić projekt organizacji ruchu terenu 

obj ętego inwestycj ą. 
3/ Wykonawca zobowi ązany jest prowadzi ć roboty ziemne (wykopy, prace w 

studniach) z zachowaniem wszelkich  zasad PHP – inf ormacja BIOZ.  

8. PRÓBY I ODBIORY. 
 

ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY. 
 
Odbiorom częściowym podlegają następujące elementy robót : 

- roboty ziemne – wykopy /zabezpieczenie i oznakowanie, wykonanie wykopu i 
podłoŜa/; 

- roboty montaŜowe - zastosowane materiały, zgodność z dokumentacją, 
-   roboty ziemne – zasypanie, zagęszczenie 
 Wykonana sieć powinny być zinwentaryzowana przez uprawnionego geodetę – 
przed zasypania oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury nadziemnej – 
włazy studzienek rewizyjnych. 
 
ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY. 
  

Odbiorowi końcowemu podlegają: 
− zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i 

inwentaryzacją geodezyjną; 
− zbadanie zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia 

gruntu zasypki wykopu; 
− zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych; 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z: 
− protokółami odbiorów częściowych; 
− projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy; 
− wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu ; 
− inwentaryzacją geodezyjną; 

naleŜy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym kanałem sanitarnym 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 

technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodów kanalizacji sanitarnej powinien być 

doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowi ązany, zgodnie z art. 57ust1. p.2 

Prawo budowlane, przy odbiorze ko ńcowym zło Ŝyć oświadczenie: 
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- o zgodno ści wykonania kanału sanitarnego z projektem budowla nym i 
warunkami pozwolenia na budow ę oraz przepisami; 
- o doprowadzeniu do nale Ŝytego stanu i porz ądku terenu budowy; 

9. UWAGI KOŃCOWE. 
 
  Całość robót wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót sieci kanalizacyjnych” – COBRTI INSTAL – ZESZYT NR 9 oraz dokumentacją 
techniczną, obowiązującymi normami  i przepisami, a takŜe z zachowaniem przepisów 
BHP.   
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II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. PROFIL PODŁUśNY SIECI KAN. SANITARNEJ   
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2. RYS. SZCZEGÓŁOWY STUDNI BETONOWEJ DN 1200 o H ≤3m 
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3. RYS. SZCZEGÓŁOWY STUDNI BETONOWEJ DN 1200 o H>3m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RYS. STUDNI PRZEPADOWEJ 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
7.1  ZAKRES ROBÓT 
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Przedmiotem inwestycji jest sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. 
 
 
7.2  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

 
W bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji znajdują się budynki 

mieszkalne jednorodzinne, budynek wielorodzinny mieszkalny Instytutu 
Meteorologii, budynek stacji badawczej Instytutu Meteorologii w perspektywie 
Stacja Uzdatniania Wody. 

W chwili obecnej - ul. Lipowa posiada nawierzchnię asfaltową bez chodników. 
Uzbrojenie podziemne ulicy stanowią: 

- sieć wodociągowa rozdzielcza wraz z przyłączami; 
- sieć gazowa z przyłączami; 
- linia energetyczna napowietrzna; 
Ścieki bytowo – gospodarcze odprowadzane są do przydomowych zbiorników  

bezodpływowych. 
 Jedna posesja posiada przydomową oczyszczalnię ścieków. 
 

7.3 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ 
ZAGROśENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 
Na działce objętej opracowaniem nie występują elementy zagospodarowania 
stwarzające ryzyko. 

 
7.4  PRZEWIDYWANE ZAGROśENIE WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT BUDOWLANYCH /SKALA, RODZAJ, MIEJSCE I CZAS 
WYSTĘPOWANIA/ 

 
 

7.4.1 Roboty ziemne 

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia 

ścian wykopu przed obsunięciem się; obciąŜenie klina naturalnego odłamu 

gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu 

robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 

wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

 

Rozpocz ęcie wykonania robót ziemnych powinno by ć poprzedzone:  

* opracowaniem projektu określającego połoŜenie instalacji i urządzeń 

podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu robót 
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* ustaleniem przez kierownika budowy, w porozumieniu z właściwą jednostką, 

w której zarządzanie lub uŜytkowaniu znajdują się instalacje i sieci w 

bezpośrednim sąsiedztwie robót / np. sieci elektroenergetyczne, gazowe, 

telekomunikacyjne, ciepłownicze, kanalizacyjne/ bezpiecznej odległości w jakiej 

mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych 

robót. 

* w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze.  

* czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 

niezatrudnionych przy tych robotach, naleŜy wokół wykopów pozostawionych na 

czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze 

koloru czerwonego. 

Wykopy powinny  by ć zabezpieczone balustradami, posiadaj ącymi por ęcze 

znajduj ące si ę na wysoko ści 1,10 m  nad terenem i w odległo ści nie 

mniejszej ni Ŝ 1,0 m od kraw ędzi wykopu. 

W przypadkach uzasadnionych wzgl ędami bezpiecze ństwa wykop nale Ŝy 

szczelnie przykry ć w sposób uniemo Ŝliwiaj ący wpadni ęcie do wykopu. 

W przypadku przykrycia wykopu teren robót mo Ŝna zamiast balustrad 

oznaczy ć za pomoc ą lin lub ta śm z tworzyw sztucznych, umieszczonych 

wzdłu Ŝ wykopu na wysoko ści 1,1m i w odległo ści 1m od kraw ędzi wykopu. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych,  bez rozparcia lub podparcia 

mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w 

przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości 

równej głębokości wykopu. 
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Wykopy bez umocnień o głębokości większej niŜ 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 

m moŜna wykonywać, jeŜeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geologiczno – inŜynierska. 

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji 

projektowej wówczas, gdy: 

- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 

- teren przy skarpie wykopu ma być obciąŜony w pasie równym głębokości 

wykopu, 

- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 

- głębokość wykopu wynosi więcej niŜ 4,0 m. 

JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1,0 m od poziomu terenu, naleŜy 

wykonać zejście (wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 

20,0 m. 

NaleŜy równieŜ ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co 

najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość 

wystąpienia szczególnego zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej 

od 2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niŜ 0,60 m od krawędzi wykopu, jeŜeli ściany wykopu 

są obudowane oraz jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze 

obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są 

obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza 

granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 
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W czasie wykonywania robót ziemnych  nie powinno dopuszczać się do 

tworzenia nawisów gruntu. 

Przebywanie osób pomi ędzy ścianą wykopu a kopark ą, nawet w czasie 

postoju jest zabronione. 

Zakładanie obudowy lub monta Ŝ rur w uprzednio wykonanym wykopie o 

ścianach pionowych i na gł ęboko ści powy Ŝej 1,0 m wymaga tymczasowego 

zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudow ą prefabrykowan ą. 

 
7.5. INSTRUKTAś PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI 

ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

- szkolenie wstępne; 

- szkolenie okresowe; 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów 

szkolenia. 

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny”) przechodzą wszyscy nowo 

zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp 

zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 

zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami 

udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („InstruktaŜ stanowiskowy”) powinien 

zapoznać pracowników z zagroŜeniami występującymi na określonym 

stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia 

wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w 

aktach osobowych pracownika. 

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 

okresie nie dłuŜszym niŜ 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 

stanowisku pracy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu 

nie rzadziej niŜ raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują 

szczególne zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie 

rzadziej niŜ raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi, maszyn 

budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać 

wymagane kwalifikacje. 

PowyŜszy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi 

jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego 

korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

- wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub 

zagroŜeniami zdrowia pracowników, 

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

- udzielania pierwszej pomocy. 
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W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem 

danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, 

czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 

sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia 

pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej 

znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz 

budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

5.6  ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

 

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 

bezpośrednich zagroŜeń dla Ŝycia lub zdrowia pracowników. 

- przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pra cy:  

 

a) niewła ściwa ogólna organizacja pracy 

1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

2) niewłaściwe polecenia przełoŜonych, 

3) brak nadzoru, 

4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

5)  tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i 

ergonomii, 

7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 

lekarskich; 

b) niewła ściwa organizacja stanowiska pracy: 

1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
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2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

- przyczyny techniczne  powstania wypadków przy pracy: 

c) niewła ściwy stan czynnika materialnego: 

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagroŜenia, 

2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagroŜeń, 

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 

napraw; 

d) niewła ściwe wykonanie czynnika materialnego: 

1) zastosowanie materiałów zastępczych, 

2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

e) wady materiałowe czynnika materialnego: 

1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

f) niewła ściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

2) niedostateczna konserwacja  czynnika materialnego, 

3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając 

zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami 

zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia 

technicznego, a takŜe o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich 

stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na 

danym stanowisku pracy 
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- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, 

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na 

celu: 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 

czynników szkodliwych i uciąŜliwych, 

- zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez 

stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich 

zagroŜeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia 

pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagroŜenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposaŜeni w środki ochrony 

indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału 

środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowaną 

przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

uŜytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, 

twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 

posługiwania się tymi środkami. 

Kierownik budowy zgodnie z Art. 21a „Prawo budowlan e” z dnia 7 

lipca 1994 r. rozdział 4 z pó źniejszymi zmianami, w oparciu o 
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powy Ŝszą informacj ę jest obowi ązany sporz ądzić lub zapewni ć 

sporz ądzenie, przed rozpocz ęciem budowy, planu bezpiecze ństwa i 

ochrony zdrowia /wg Rozporz ądzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 „W sprawie informacji dotycz ącej bezpiecze ństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia ”  
 
 
 
 
 
 
 


