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Przedmiot inwestycii

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku administracyjnego potaczonego fragmentem
istniejace) przybudowki z istniejacym budynkiem Domu Kultury oraz przylegajacym do
istniejacego budynkiem mieszkalno-handlowym, na dziatce nr ew. 61, przy ul. Puttuskiej 35
Przybudéwka mieszkalna i ustugowa (barek) do rozbidrki.

Na dzialce znajduje si¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, elektrycznej oraz gazowej
do przebudowy wg odrgbnego opracowania.

Zaopatrzenie w wodg. z istniejacej instalacji wodociagowe.

Odprowadzenie $ciekow do istniejacej na terenie dzialki kanalizacji sanitarnej.
Zaopatrzenie budynku w energie elektryczng poprzez rozbudowe istniejgcej instalacji.
Ogrzewanie — rozbudowa istniejace] instalacji centralnego ogrzewania.

Dane budynku

- 11o$¢ kondygnaciji - 1 + poddasze uzytkowe
- powierzchnia zabudowy - 190,0 m2

- powierzchnia uzytkowa - 313,9 m2

- kubatura - 1320,0 m2

Budynek biurowy, 1-klatkowy, nie podpiwniczony, 1-kondygnacyjny z poddaszem
uzytkowym.

Komunikacja przystosowana dla 0s6b niepelnosprawnych, pochylnie umozliwiajace wjazd
wozkiem na parter.

Na parterze tazienka dla niepetnosprawnych.

Koncepcja budowy czg¢sci administracyjnej na potrzeby Miejskiego Domu Kultury zostata
uzgodniona z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkéw w Warszawie

Powierzchnia dzialki - 4655 m2
Powierzchnia istniejacej zabudowy - 899 m2
Powierzchnia dojs$¢ i dojazdow — 1496 m2
Powierzchnia zabudowy - 190 m2
Powierzchnia biologicznie czynna - 45%




OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ROBOT

[. ROBOTY BUDOWLANE w zakresie budowy obiektow uzytecznosci spotecznej
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- CPV 45215500-2

ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0

. Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z przewozem taczkami na odkfad.

gr. warstwy 15 cm

. Wykopy pod fundamenty budynku. wykonywane r¢cznie, z wywozem ziemi poza

teren budowy.
Uwaga! Podczas wykonywania wykopow nalezy zwroci¢ szezegdlna uwage., aby nie
przekopa¢ ponizej fundamentoéw istniejacych budynkow.

. Rgezne zasypanie wykopow, ziemia z odktadu.
. Reczne rozplantowanie ziemi urodzajnej po zakonczeniu robot.

FUNDAMENTY -- CPV 45262210-6

Podktad pod tawy fundamentowe gr. 10 cm, z chudego betonu B10

L.awy fundamentowe zelbetowe — beton B20

1zolacja pozioma taw fundamentowych dwiema warstwami papy, na lepiku na goraco
Sciany fundamentowe betonowe gr. 25 cm, z betonu B15

Stup zelbetowy o przekroju 25*25 cm, z betonu B20

Izolacja pionowa nowych $cian fundamentowych masa [ZOBUD WL

Dylatacja pionowa mig¢dzy istniejacym budynkiem a nowobudowanym z ptyt
styropianowych gr. 2 cm

Izolacja cieplna $cian fundamentowych z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm
[zolacja pozioma $cian fundamentowych betonowych, dwiema warstwami papy na lepiku
na goraco

2.10. Zbrojenie taw fundamentowych, stal gtadka fi 6 mm — strzemiona dt. 1,10 m, rozstaw
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co 30 ¢cm oraz stal zebrowana fi 12 mm

SCIANY ZEWNETRZNE 1 WEWNETRZNE — PARTER — CPV 45262520-6;
45262620-3

. Sciany gr. 25 cm, z cegly kratéwki na zaprawie cementowo-wapiennej

. Nadproza prefabrykowane

. Kominy z cegly ceramicznej petnej ki. 15

. Dylatacja pionowa pomigdzy istnie¢jacym budynkiem, a nowobudowang sciang z ptyt

styropianowych gr.2 cm

. Scianki dziatlowe gr. 12 cm, z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennc)
. Scianka dzialowa w szatni, konstrukcja stalowa wypehiona siatka

KONSTRUKCJA ZELBETOWA — PARTER — CPV 45262410-8: 45262311-4;
45262310-7

. Stup zelbetowy o przekroju 25*25 cm, z betonu B20

Nadproza zelbetowe, beton B20
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4.3. Podciagi zelbetowe, beton B20
4.4. Wieniec W4 zelbetowy o przekroju 25*45 c¢m, beton B20
4.5. Zbrojenie — stal gtadka fi 6 1 § mm, oraz stal zebrowana f1 121 16 mm

5. STROP NAD PARTEREM — CPV 45262311-4; 45262310-7

5.1 Wieniec zelbetowy W2 o przekroju 25*38 cm, beton B20

5.2. Strop gesto-zebrowy TERIV A 11, beton B20

5.3. Zebro rozdzielcze w stropiec TERIVA 11 z betonu B20

5.4. Zbrojenie - stal zbrojemowa gtadka fi 6 mm i stal zebrowana fi 12 mm

6. SCHODY ZELBETOWE + WIENIEC W1 — CPV 45262311-4; 45262310-7

6.1. Wieniec zelbetowy W1 o przekroju 25*25 em. beton B20

6.2. Plyta zelbetowa gr. 15 cm, z betonu B20

6.3. Schody zelbetowe proste, na ptycie gr.12 cm z betonu B20

6.4. Sciana fundamentowa zelbetowa schodéw gr. 25 cm. beton B20

6.5. Balustrady schodowe, pr¢towe o masie 16 kg/m

6.6. Zbrojenie ~ stal zbrojeniowa gladka fi 6 mm 1 stal Zzebrowana f1 12 mm

7. SCIANY PODDASZA — CPV 45262520-2

7.1. Sciany gr. 25 cm z cegly kratowki na zaprawie cementowo-wapiennej

7.2. Scianki dziatowe gr. 12 em, z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapienne;
7.3. Scianki dziatowe gr. Y4 cegly, z cegly dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej
7.4. Kominy wieloprzewodowe z cegly ceramicznej petnej k.15

7.5. Kominy ponad stropem poddasza z cegly klinkierowe;j

7.6. Nakrywy betonowe komindéw z betonu B20

7.7. Przewiazki zelbetowe w $cianach murowanych gr. do 30 ¢cm, beton B20

7.8. Nadproza zelbetowe N1, N3, beton B20

7.9. Wieniec zelbetowy W3 o przekroju 25*25 cm z betonu B20

7.10. Zbrojenie — stal zbrojeniowa gtadka fi 6 mm i stal zebrowana fi 12 mm

8. WIEZBA DACHOWA - CPV 45261100-5

8.1. Murtaty M1 o przekroju 12*12 c¢m, z tarcicy nasyconej
8.2. Ptatwie PS5, P6, P7, P8, P1, P2, P3 i P4 z tarcicy nasyconej
8.3. Stupy S1 i S2 o przekroju 12*12 cm, z tarcicy nasyconej
8.4. Kleszeze i jetki 7 tarcicy nasycongj

8.5. Krokwie zwykle, narozne i koszowe z tarcicy nasyconej
8.6. Wiatrownice (deski okapowe) z tarcicy nasyconej

9. KRYCIE DACHU - CPV 45261210-9

9.1. Pokrycie dachu blacha dachéwko-podobng na tatach i kontrlatach 2 tarcicy nasycone]
9.2. Wylaz dachowy fabrycznie wykonczony

9.3. Okno dachowe potaciowe VELUX o wym. 78* 140 cm

9.4. Rury wentylacyjne fi 15 c¢m, z blachy stalowej ocynkowanej

9.5. Nasady wentylacyjne z blachy ocynkowane;j



9.6. Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;j
9.7. Rynny dachowe fi 150 mm i 125 mm, z PCV

10. STROP NAD PODDASZEM — CPV 45262311-4

10.1.0ktadziny stropow z dwoch warstw phyt gipsowo-kartonowych gr. 12.5 mm,
pojedynczych na rusztach metalowych mocowanych do podtoza

10.2. Izolacja z folii paroizolacyjnej

10.3. Izolacja cieplna stropu ptytami z wetny mineralnej gr. 18 cm

10.4. Izolacja z folii paroprzepuszczalne;j

1. STOLARKA OKIENNA [ DRZWIOWA — CPV 45422100-2

11.1. Okna drewniane wzmocnione, fabrycznie wykonczone
11.2. Okna drewniane wzmocnione o wym. 170*120 c¢m, szt.3 ze szprosami,
fabrycznie wykonczone

11.3. Okno podawcze otwierane (portiernia) o wym. 90*120 c¢m, fabrycznie wykonczone
. 11.4. Drzwi zewngtrzne, klepkowe z samozamykaczem

11.5. Oscieznice drzwiowe drzwi wewnetrznych, drewniane

11.6. Skrzydta drzwiowe pottora-skrzydtowe, pelne ,.90+20™ fabrycznie wykonczone

11.7. Skrzydla drzwiowe, szklone ,,90", fabrycznie wykonczone

11.8. Skrzydta drzwiowe, fazienkowe z kratka wentylacyjna, fabrycznie wykonczone

12. TYNKI PODOKIENNIKI, MALOWANIE —~ CPV 45410000-4; 45442100-8

Tynk cementowo-wapienny kat. IIl, wykonywany re¢cznie na stropie nad parterem
12.2.  Tynk cementowo-wapienny kat. [1I, wykonywany recznie na scianach
12.3. Podokienniki prefabrykowane, lastrykowe szer. 30 cm
12.4.  Okfadziny $cian w lazienkach z ptvtek sciennych , na zaprawie klejowe]
12.5.  Gruntowanie podiozy emulsjg ,,Atlas Unigrunt” pod malowanie emulsyjne
12.6. Malowanie stropu z plyt gipsowo-kartonowych farba emulsyjna, akrylowa
Malowanie tynkow cementowo-wapiennych stropow i $cian farbg emulsyjng akrylowa

. 13. POSADZKI - PARTER - CPV 45432110-8

13.1. Podsypka piaskowa gr. 15 cm
13.2. Podkiad gr. 10 cm, z betonu B10
13.3. Hydroizolacja z folii PE
13.4. Izolacja cieplna z ptyt styropianowych PS-E FS20 gr. 10 cm
13.5. Gladz cementowa gr. 5 cm
13.6. Posadzka z wykladziny podlogowe) rulonowe], zgrzewanej typ TARKETT
13.7. Listwy przyscienne z tworzyw sztucznych, klejone
13.8. Posadzki z ptytek GRES lub terakotowych, na zaprawie klejowe;j
3.9. Cokolik z ptyt GRES wys. 10 cm, na zaprawie klejowej

14. POSADZK1 - PODDASZE — CPV 45432110-8

14.1. Izolacja z folii paroizolacyjnej
14.2. Izolacja akustyczna z ptyt styropianowych PS-E FS20 gr. 2 cm
14.3. Gtadz cementowa gr. 4 cm




14.4. Posadzka z ptytek GRES, na zaprawie klejowej
14.5. Cokolik z ptyt GRES wys. 10 ¢cm, na zaprawie klejowej
14.6. Posadzki z paneli podlogowych

15. SCHODY -~ TYNKI, OKLADZINY — CPV 45400000-1; 45431000-7

15.1.  Tynki cementowo-wapienne kat. 111, biegéw schodowych

15.2. Tynki zwykle kat. IiI, boczkow biegéw schodowych

15.3.  Oktadziny stopni schodowych z ptytek GRES antyposlizgowych, uktadane
na zaprawie klejowej

15.4. Okladziny boczkoéw schodéw na wys. 20 cm, ukladane na zaprawie klejowej

16. ELEWACIA — CPV 45450000-6

16.1. Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 12 cm

16.2. Ocieplenie osciezy plytami styropianowymi gr. 3 cm

16.3. Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do Scian, z cegly
16.4. Przykiejenie siatki z widkna szklanego do $cian 1 osciezy

16.5. Montaz naroznikéw ochronnych z katownikow metalowych

16.6. Zamocowanie listwy cokolowej

10.7. Nalozenie podkladowej masy tynkarskiej

16.8.  Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku akrylowego na $cianach i osciezach
16.9.  Oblozenie cokotu ptytkami klinkierowymi 25*6,5 ¢m, na zaprawie klejowej

16.10. Wykonanie spadkéw podokiennych z zaprawy cementowej

16.11. Utozenie parapetdw szer. 30 cm, z blachy stalowej powlekanej

16.12. Montaz rur spustowych fi 110 mm, z PCV

16.13. Schody zewngtrzne betonowe z betonu B20

16.14. Oblozenie stopni schodow, ptytkami GRES antyposlizgowymi. mrozoodpornymi

17. ROZBIORKI + ROBOTY REMONTOWE — CPV 45111100-9; 454500006

17.1.  Wykucie z muru okien drewnianych

17.2.  Zamurowanie otworow po wykutych oknach

17.3.  Uzupelnienie tynku w miejscu po zamurowanym otworze

17.4. Rozebranie czgsci istniejacego budynku z wywozem materiatu rozbiorkowego
na wysypisko

17.5.  Wykop rgczny przy istniejacych scianach fundamentowych

17.6. Wywdz nadmiaru ziemi

17.7.  Zasypanie wykopow, ziemia z odktadu

17.8. Podklad gr. 10 cm, z betonu B10. pod tawe fundamentowa

17.9. Lawa fundamentowa zelbetowa z betonu B20

17.10. lzolacja pozioma taw fundamentowych zelbetowych, dwiema warstwami papy na
lepiku. na goraco

17.11. Sciany betonowe gr. 25 cm. z betonu B13

17.12. 1zolacja pionowa $cian betonowych fundamentowych z masy [ZOBUD WL

17.13. Izolacja cieplna $cian fundamentowych z plyt z polistyrenu ekstrudowanego gr. 10 cm

17.14. lIzolacja pozioma scian fundamentowych, betonowych dwiema warstwami papy na
lepiku, na goraco

17.15. Zbrojenie — stal zbrojeniowa gladka fi 6 mm, oraz stal zebrowana i 12 mm

17.16. Sciany gr. 25 cm, z cegly kratowki na zaprawie cementowo-wapienncj




17.17. Nadproza prefabrykowane

17.18. Okna drewniane wzmocnione, fabrycznie wykonczone

17.19. Tynk cementowo-wapienny Kat. [1L, wykonywany rgcznie na Scianach
17.20. Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi gr. 12 cm

17.21. Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi gr. 3 cm

17.22. Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych
17.23. Przyklejenic warstwy siatki z wiokna szklanego do Scian i o$ciezy
17.24. Montaz naroznikow ochronnych z katownikow metalowych

17.25. Nalozenie na podtoze masy tynkarskiej podktadowej

17.26. Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku akrylowego na $cianach i osciezach
17.27. Spadki podokienne z zaprawy cementowej pod obrobki blacharskie
17.28. Parapety podokienne z blachy stalowej powlekanej

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z budowa budynku
Administracyjnego dla Domu Kultury w Serocku przy ul. Puttuskiej 35.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt. ST 1 1.1. Ponadto,
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza specyfikacja stanowi podstawe sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

1.3 Zakres robét objetych ST

- Budowa budynku administracyjnego dla Domu Kultury
1.4 Ogélne wymagania dotyczgce robot

Przekazanie placu budowy — Zamawiajacy w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcey teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.
Zamawiajacy poda lokalizacje obiektu, za ktéry ochrong ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Dokumentacja projektowa — Zamawiajacy przekaze Wykonawcey
kompletng dokumentacje na warunkach okreslonych w umowie.

Zabezpieczenie_terenu budowy — Wykonawca jest zobowiazany do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji az do




jej zakonczenia. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, W tym
przegrody. oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robot.

Bezpieczefistwo i higiena pracy — podczas realizacji robot
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow bhp, w szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby pracownicy nie
wykonywali robét w warunkach niebezpiecznych. szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Ochrona przeciwpozarowa — Wykonawca begdzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0s6b
trzecich.

Ochrona srodowiska — Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w
czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

‘ srodowiska naturalnego.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej — Wykonawca odpowiada
za ochrone instalacji urzadzen zlokalizowanych na terenie
obiektu. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie I
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

2.0 MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne dotyczace materialow.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach

budowlanych, wg ktorej materiat nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot

budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj¢

Europejska w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regulami
‘ sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym ( B ).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny
zgodnosei i wydal. na swoja wylaczna odpowiedzialnosé. krajowa deklaracj¢ zgodnoscei z
Polska Norma wyrobu albo aprobate techniczna. Ocena zgodnosci obejmuje whasciwoscei
uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na
spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym, jak rowniez przeterminowane nie
moga by¢ stosowane. Materialy te zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za




spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegolowe
warunkOw umowy stanowig inaczej.

2.2 Wymagania szczegolowe dotyczace materialow.

W kolejnych dzialach specyfikacji dotyczacych poszczegdlnych robot wymagania
szezegdtowe odnosza si¢ do wymagan zwigzanych z konkretnymi materialami, przy czym
zawsze obowiazuja wymagania ogolne zawarte w punkcie 2.1. Materialy musza spelnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych
mowa w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich
wbudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ |
wlasciwos¢ do robot oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéow do wykonania elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprz¢t bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania
robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosei do pracy. Bedzie spelnial normy
ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Szczegélne wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3.2 w poszczegdinych czgsciach ST zawarto informacje odnoszace si¢ do sprzgtu
specyficznego dla danego rodzaju robdt, przy czym zawsze obowiazujg wymagania ogdlne
zawarte w punkcie 3.1

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplynag niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt 1 wihasciwosci przewozonych

materialow. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
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w terminach przewidzianych w umowie. Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych
ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu
robot. Pojazdy opuszcezajace teren robot nie moga zanieczyszcezaé drog i jesli okaze sie to
konieczne nalezy oczyszcza¢ uktad jezdny przed wyjazdem z budowy.

4.2 Szczegolne wymagania dotyczgce transportu

W dziale 4.2 w poszczegdlnych czgsciach ST dotyczacych poszczegdlnych robot zawarto
informacje odnoszace si¢ do transportu specyficznego dla danego rodzaju robot, przy czym
zawsze obowigzuja wymagania ogdlne zawarte w punkcie 4.1

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
kosztorysowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami [nspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i
clementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji kosztorysowej i ST, a takze normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawcee, nic pozniej niz w
czasic przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Do obowigzkow
Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru projektu organizacji robot i zagospodarowania placu budowy zwanego dalej
projektem organizacji robot.

5.2 Szczegolne zasady wykonania robot
W dziale 5.2 w poszczegdlnych czgéciach ST dotyczacych poszezegdlnyveh robot zawarto
zasady odnoszace si¢ do wykonania danego rodzaju robot, przy czym zawsze obowigzuja
wymagania ogolne zawarte w punkcie 5.1
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci
Do obowigzkoéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru projektu organizacji robot, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja kosztorysowa i ST.

6.2 Szczegolne zasady kontroli jako$ci
W dziale 6.2 poszczegdlnych czgsciach ST dotyczacych poszezegdlnych robot zawarto
informacje odnoszace si¢ do zasad kontroli jakosci dla danego rodzaju robot, przy czym

zawsze obowiazuja wymagania ogélne zawarte w punkcie 6.1

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty te wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
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dokumentacji projektowo ~— kosztorysowej i normach przedmiotowych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwosci sa okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny. aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi
nadzoru Kkopie raportow z wynikami badan, nie pdZniej niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jako$ci. Raporty wyzej wymienione stanowia cz¢$¢ dokumentacji
budowy. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawieraé:

cz¢$¢ 0g6lng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot.
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robat,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot,

system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiardow 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow.
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wmoskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inwestorowi;

czes¢ szezegotowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn 1 urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne

rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czg¢stotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdbw. wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
Robot,

sposob  postepowania 2z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrolg Robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli. wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
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jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materiatéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie. ze roboly
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej ST i
Przedmiarze Robot. Wykonawca dostarczy Inwestorowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg. zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych. w
celu ich inspekcji. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialoéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury.
zaakceptowane przez Inwestora i inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca begdzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminic okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosei 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodta ich
wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
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strony Wykonawcy 1 producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 Robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza. ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcey
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaf i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7 Atesty jako$ci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawcg, Inspektor
nadzoru moze dopuscié¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnosé¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST. kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe beda posiadad atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bgdg dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich whasciwoscei z
ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé
przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby. ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika.
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcey i
Inspektora nadzoru.

(2) Ksigga Obmiaru
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Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postgpu kazdego =z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne. atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalacznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inwestora i inspektora nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢. oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3)
nastepujace dokumenty:
. - pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie  ktéregokolwiek z  dokumentéw budowy spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

) 7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogolne zasady odbioru robot

W zaleznosci od szczegdtowych ustalen, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryeiu,
odbiorowi czgéciowemu
odbiorowi koncowemu
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odbiorow1 pogwarancyjnemu
odbiorowi ostatecznemu. koncowemu.

Gotowos¢ robot do odbioru  zgtasza Wykonawca wpisem do  dziennika budowy z
lednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora nadzoru. Odbior  bedzie  przeprowadzony
niezwlocznie. nie poznier niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 7 przeprowadzonych czynnosci nalezy
sporzadzi¢  protokoly odbioru technicznego. Szczegdlnie istotne sa tzw. odbiory
migdzytazowe robot zanikajgeveh i ulegajacych zakryciu przez roboty nastgpne w kolejnosci
technologicznej /dotyczy odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryctu oraz odbiorowi
czesciowemu/. Odbior koncowy. pogwarancyjny 1 ostateczny koncowy wvnika 7 prawa
budowlanego - Inwestor od chwili zakonczenia robot zgloszonych przez wykonawcee i
potwierdzonych przez inspektora nadzoru rozpisije odbior w ciagu 14 dni

8.2 Szczegolne zasady odbioru robét

W dziale 8.2 w poszczegblnych czgsciach ST dotvezacych  poszezegolnych robdt zawarto
informacje odnoszace si¢ do zasad odbioréw robdt specyficznych dla danege rodzaju robot.
przy czym zawsze obowigzujg wymagania ogolne zawarte w punkeie 8.1

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgicdniono nastepujace przepisy ¢ wytvezne ogolne:

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietna 2004 v
Dz.1U.92/88

Ustawa Prawo zamowien publicznych z diia 29 stveznia 2004 r.
Dz. U 19177 2z pozniejszymi zmianami,

Ustawa Prawo budowlane 7 dnia 7 fipca 1994 1 D2.U.207/72016 7
2003 7 pG/niejszymi zimanami oraz przepisy wyvkonawceze do
Ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Infrasteuktury 7z dnia '8 maja 2004 v w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorvsu
imwestorskicgo (Dz. U, 130/1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesma 2004 1. w
sprawie szczegotowego zakresu 1 formy dokumentac
projektowej. specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robat
budowlanych oraz programu funkcjonahno - wzytkowego { Dz, UL

. nr 202.poz. 2072, z dnia 16 wrzesnia 2004 ¢ )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 v w
sprawie bezpieczensiwa i higieny pracy podczas wykony wania
robot budowlanych Dz.17.47/401,

Specviikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanyveh.
Wymagania ogolne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0. Warszawa
2003,

Instrukcja I'TB nr 282. Wytyczne wykonywama i odbioru rohot
budowlano - montazowych w okresie obnizonveh temperatur.
ITB. 1988 1.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano —
moritazowych. Tom . budownictwo ogolne. MGPIB. I'TB. Arkady
1989 r
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10. ROZLICZENIE ROBOT
10.1  Szczegolne zasady dotyczace rozliczenia robét.

Podstawa rozliczenia finansowego robdt bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajacym, a
takze wskazniki i ceny ofertowe Wykonawcy zaakceptowane przez Zamawiajacego.
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