

Serock, dnia 21 stycznia 2008

PRI 341-1-2/09

WYJAŚNIENIE NR 1 DO SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Serocku”.

W odpowiedzi na zapytania z dnia 20 stycznia 2008 roku jednego z zainteresowanych Wykonawców, Urząd Miasta i Gminy w Serocku, odpowiada:

Ad. 1

Brakujące przedmiary robót dotyczące budynku zaplecza sanitarnego zostały zamieszczone na stronie www.serock.pl w dniu 21 stycznia br. jako uzupełnienie Nr 1 do siwz.

Ad. 2.

Murki oporowe należy wycenić zgodnie z przedmiarem robót. Zamawiający na tą chwilę nie posiada szczegółów konstrukcyjnych w/w murków.

Ad. 3.

Należy zastosować wycenę robót na podstawie załączonego przedmiaru robót.

Ad. 4.

Należy zastosować wycenę robót na podstawie załączonego przedmiaru robót.

Ad. 5.

Informujemy Państwa, że termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 29 stycznia 2009 roku na godz. 11:30. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie 12:00.

W załączeniu treść pytań bez podania ich źródła.

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Zastępcą Burmistrza

mgr Józef Zajac

Dotyczy przetargu na: „Modernizacja Stadionu Miejskiego w Serocku”.

Szanowni Państwo,

W związku z udziałem naszej firmy ww przetargu proszę o odpowiedz na pytania:

1. Proszę o udostępnienie przedmiaru robót dotyczącego budynku socjalnego.
2. W dokumentacji nie ujęto murków oporowych mimo to są umieszczone w przedmiarach. Proszę o uściślenie przedmiotu zamówienia i przesłanie projektu.
3. W przedmiarach ujęto ogrodzenie terenu na odcinku B-C oraz przy wejściu. W opisie pozycji występują słupki wysokości 4,9mb oraz siatka z tworzywa sztucznego, natomiast w projekcie zostało ujęte ogrodzenie wysokości 2m z profili zamkniętych. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji.
4. Czy schody terenowe mają zostać wykonane zgodnie z opisem na rysunku A27 czyli z kostki betonowej, czy z płyt granitowych jak zostało ujęte w przedmiarach?
5. Proszę o przedłużenie terminu składania ofert do 6-02-2008r.