EGZ. NR 4

USLUGI PROJEKTOWE
05-120 Legionowo ul. Hubala 4/47 tel./fax (022) 774-01-47, 0-508 050 267

e-mail: K.niesluchowska@wp.pl

NR UMOWY: P R . 68 /09 z dn. 02. 11. 2009r.

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEJSC POPRZECZNYCH OD KANALU SANITARNEGO
GLOWNEGO W UL. WYZWOLENIA W SEROCKU
W DROGI DOJAZDOWE dzialki o nr ew. 11/4, (45/6, 45/7), (63/1, 63/12),

(64/3, 64/10), 17/3, 18.

CPV 452313 00 -08 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do odprowadzania

Sciekow

SKEAD OPRACOWANIA:

1. Zataczniki

2. Opis techniczny

3. Projekt zagospodarowania terenu

4. Rysunki ( wg zawartoSci opracowania)

INWESTOR:

PROJEKTANT:

URZAD MIASTA i GMINY SEROCK
05-140 SEROCK
ul. RYNEK 21

mgr inz. Krystyna Niestuchowska

upr proj. Wa-740/91

Legionowo 10 luty 2010r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. ZALACZNIKI

- Pismo Migjskiego Przedsigbiorstwa Wodociagdw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.
nr O3.DOK-8401-139/09/494/2721. z dn. 08.12.2009r.  ( zatacznik nr 1).
- Uzgodnienie trasy kanalizacji sanitarnej w ZUD:
- opinia nr 45/2010 koordynacji dokumentacji projektowej z dn. 22.01.2010r. ( zalacznik nr 2 )
- opinia nr 46/2010 koordynacji dokumentacji projektowej z dn. 22.01.2010r. ( zalacznik nr 3 )
- opinia nr 48 /2010 koordynacji dokumentacji projektowej z dn. 02.02.2010r. ( zatacznik nr 4 )
- Decyzja Nr 62 /2010 z dn. 09, 02. 2010r. Burmistrza Miasta i Gminy Serock zezwalajaca na
umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej, ulicy Wyzwolenia ( zatacznik nr 5)
- Uprawnienia projektanta i Zaswiadczenie z [zby Inzynierow Budownictwa  ( zatacznik nr 6
i nr6A)
2. OPIS TECHNICZNY
3. RYSUNKI
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - przejécie poprzeczne od kanatu sanitarnego
gtownego w ul. Wyzwolenia w droge dojazdowa - dzialka nr ew. 11/4 RYS.NR 1
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - przejécie poprzeczne od kanatu sanitarnego
gtownego w ul. Wyzwolenia w droge dojazdowa dzialka nr ew. (45/6, 45/7) RYS.NR 2
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - przejécie poprzeczne od kanatu sanitarnego
gtéwnego w ul. Wyzwolenia w droge dojazdowa
dzialka nr ew. (63/1, 63/12 ), dzialka nr ew. (64/3, 63/10) RYS.NR 3
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - przejscie poprzeczne od kanatlu sanitarnego

gtéwnego w ul. Wyzwolenia w droge dojazdowa

dzialka nr ew. 17/3, dzialka nr ew. 18 RYS. NR 4
- PROFIL PODLUZNY PRZEJSC POPRZECZNYCH w drogi dojazdowe

dzialka nr ew. 11/4, dzialka nr ew. ( 45/6, 45/7) RYS.NR 5
dzialka nr ew.( 63/1, 63/12 ) , dzialka nr ew. (64/3, 63/10) RYS.NR 6
( dzialka nr ew. 17/3, ( dzialka nr ew. 18) RYS.NR 7
- STUDZIENKA KANALIZACYJNA ®1,20m RYS.NR 8
- STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZEPADOWA ®1,20m RYS.NR 9
-STUDZIENKA KANALIZACYJNA z PP ® 425mm RYS.NR 10

OSWIADCZENIE

O$wiadczam, ze projekt techniczny PRZEJSC POPRZECZNYCH OD KANALU
SANITARNEGO GLOWNEGO W UL. WYZWOLENIA W SEROCKU W DROGI
DOJAZDOWE zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant



OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi umowa PRI. 68/09 z dn. 02.11.2009t. zawarta z Urzedem

Miasta 1 Gminy Serock.

2.WYKORZYSTANE MATERIALY

Projekt techniczny przej$¢ poprzecznych od kanatu sanitarnego glownego w ul. Wyzwolenia

w Serocku w drogi dojazdowe wykonano na zlecenie Inwestora w oparciu o nastgpujace

materialy:

- aktualna mape sytuacyjno —wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

- Pismo Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociagoéw i1 Kanalizacji w m. st. Warszawie S. A.
nr O3.DOK-8401-139/09/494/2721 z dn. 08.12. 2009r.

- Uzgodnienie trasy przej$¢ poprzecznych w ZUD:

- opinia nr 45/2010 koordynacji dokumentacji projektowej z dn. 22.01.2010r.,

- opinia nr 46/2010 koordynacji dokumentacji projektowej z dn. 22.01.2010r.,

- opinia nr 48 /2010 koordynacji dokumentacji projektowej z dn. 02.02.2010r.,

- decyzja Nr 62 /2010 z dn. 09.02. 2010r. Burmistrza Miasta 1 Gminy Serock zezwalajaca
na umieszczenie sieci kanalizacyjnej w pasie drogi gminnej, ulicy Wyzwolenia,

- obowiazujace normy i przepisy,

- rozeznanie w terenie i ustalenia z Inwestorem.

3. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt techniczny przejs¢ poprzecznych od kanalu sanitarnego
glownego w ul. Wyzwolenia w Serocku w drogi dojazdowe - dzialki o nr ew. (45/6, 45/7),
11/4, (63/1, 63/12), (64/3, 64/10), 17/3, 18.

Celem inwestycji jest wykonanie przej$¢ poprzecznych kanalow sanitarnych z

ul. Wyzwolenia w drogi dojazdowe (powstale w wyniku podziatu dzialek), przed przebudowa
drogi- ulicy Wyzwolenia. Budowa drogi bgdzie realizowana w b.r. Dla uniknigcia ponownego
jej rozkopywania w celu wykonania przejs¢ poprzecznych kanaldow sanitarnych z ul
Wyzwolenia w drogi dojazdowe, podjgto decyzje o zaprojektowaniu 1 wybudowaniu tych
przej$¢ przed przebudowa ulicy. Obecnie dziatki wzdluz tych drog sa niezabudowane 1 w
najblizszym czasie bilans $ciekow w kanale glownym w ul. Wyzwolenia, doprowadzajacym

scieki do lokalnej przepompowni nie ulegnie zmianie. Ponizej podano bilans iloSciowy
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scieckow po zabudowie wszystkich dziatek, jednakze czas ich zabudowy jest trudny do

okreslenia.

4. BILANS SCIEKOW

w odniesieniu do przyszlosciowej zabudowy rejonu ulic przyleglych (dojazdowych) do
ulicy Wyzwolenia.

Do obliczenia ilo$ci $§ciekdw sanitarnych przyjgto nastgpujace zatozenia;

- ilos¢ Sciekow przyjeto rowna ilosci zuzytej wody, normatywne zuzycie wody przyjeto
zgodnie z RMI z dn. 14.01.2002r. ( DZ.U. Nr 8 p.70 z dn.31.01.2002r.) tj.100 dm’/M/dobe,
- ilo$¢ dzialek budowlanych (pod mieszkalnictwo niskie jednorodzinne), wzdhiz drég
dojazdowych do ul. Wyzwolenia, przewidzianych do skanalizowania obliczono nastgpujaco:

- droga dojazdowa, dziatka nr ew. 11/4 3 szt.

- droga dojazdowa, dziatka nr ew. (45/6, 45/7) 12 szt.

- droga dojazdowa, dziatka nr ew. (63/1, 63/12) 13 szt.

- droga dojazdowa, dziatka nr ew. (64/3, 64/10) 14 szt.

- droga dojazdowa, dziatka nr ew. 17/3 14 szt.
- dziatka budowlana nr ew. 18 1 szt.
Razem 57 szt.

[lo$¢ 0s6b zamieszkujacych w budynku na 1 dzialce przyjgto -3 mieszkancow
Docelowa 1lo$¢ 0s6b zamieszkatych w tym rejonie wyniesie 3 M x 57dziatek =171 M
[los¢ sciekow odprowadzana do kanalizacji w ciagu doby wyniesie

Q gsr= 171M x 100 dm’/M/d=171 00 dm’/d=17,1m’/d

Wspdiczynnik nieréwnomiernosci dobowej - 1,2

Wspolczynnik nierownomiernosci godzinowej - 1,8

Q dmax. =17,1m/d x 1,2 = 20,52m’/d

Q hnax= 20,52m°/d: 24h x 1,8=1,54m’/h = 0,42 dm*/sek

5. PROJEKTOWANE PRZEJSCIA POPRZECZNE OD KANALU SANITARNEGO
GLOWNEGO W UL. WYZWOLENIA W DROGI DOJAZDOWE

Projektuje si¢ 5 odcinkow przejs¢ poprzecznych ( odcinki przewodow kanalizacyjnych) z rur
PVC atestowanych , litych” kl. S Dz 0,20m od kanatu gldéwnego Dz 0,20m w ul. Wyzwolenia
w drogi dojazdowe oraz 1 przejscie do dziatki budowlanej z rur o $rednicy Dz 0,16m.
Przejs$cia przewodow projektuje si¢ do nastepujacych dziatek stanowiacych drogi dojazdowe:

dziatka nr ew. 11/4 Dz 0,20m L=14,5 m
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dziatka nr ew. (45/6, 45/7) Dz 0,20m L=16m

dziatka nr ew. (63/1, 63/12) Dz 0,20m L=17,5m

dziatka nr ew. (64/3, 64/10) Dz 0,20m L=16,5m

dziatka nr ew. 17/3 Dz 0,20m L=7 m

dziatka nr ew. 18 Dz 0,16m L=7,5m

Dhugo$¢ taczna przewodow Dz 0,20m wynosi L=71,5m 1 Dz 0,16m L=7,5m

Wiaczenie projektowanych odcinkéw przewoddéw do istniejacego kanalu sanitarnego Dz
0,20m w ulicy Wyzwolenie projektuje sig:

- do istniejacych studni kanalizacyjnych ©1,20m, przejscie poprzeczne w drog¢ dojazdowa:
dz. nrew. (63/1, 63/12)

dz. nr ew.(64/3, 64/10)

- do projektowanych studni kanalizacyjnych ®1,20m, przejscia poprzeczne w drogi
dojazdowe:

dz. nrew. (11/4 ), studnia S-1

dz. nrew. (45/6, 45/7 ), studnia S-2

dz. nrew. (17/3 ), studnia S-5

- poprzez nasade Dz 200/160mm do dziatki niezabudowanej nr ew. 18.

Lokalizacje projektowanych przejs¢ poprzecznych w drogi dojazdowe przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu, mapach sytuacyjno-wysokosciowych rys. nr 1,

rys. nr 2, rys. nr 3, rys. nr 4.

Rozwiazania wysoko$ciowe projektowanych przejs¢ przedstawiono na profilach podtuznych
- rys.nr 5, nr 6, nr 7.

Przejscia poprzeczne przewodow projektuje si¢ z minimalnym spadkiem 0,5%.

Przej$cia zakonczone sa studzienkami kanalizacyjnym betonowymi ®1,20m przeptywowo-
potaczeniowymi ( S-2A, S-3A, S-4A, S-6A ) lub studzienkami z PP @ 425mm (S-1A, S-5A).
Na przejsciu w droge lokalng dziatka nr ew. 11/4 nie zachodzi potrzeba tak duzego
zaglebienia przewodu, stad wlaczenie do kanatu poprzez zaprojektowana studni¢ przepadowa
na kanale w ul. Wyzwolenia ( S-1).

Projektowane studzienki kanalizacyjne z krggéw betonowych ®@1,20m oraz ich parametry
techniczne przedstawiono na rysunku nr 8.

Studnig kanalizacyjna z przepadem przedstawiono na rysunku nr 9.

Rysunek pogladowy studzienki kanalizacyjnej z PP ®@ 425mm przedstawiono na rysunku nr
10.
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6. REALIZACJA PRZEJSC POPRZECZNYCH

Wykopy pod przewody projektuje si¢ jako waskoprzestrzenne, umocnione o szerokosci
1,20m. Odktad ziemi wzdhuz wykopu, w niezbgdnym zakresie wywo6z poza teren drogi.

Rury nalezy uklada¢ na piaszczystym gruncie rodzimym lub 15c¢m podsypce piasku. Po
ulozeniu rur, zainwentaryzowaniu, zasypywa¢ warstwami recznie do 30 cm ponad wierzch
rury, dokladnie zaggszczajac, powyzej zasypka mechaniczna. Wlaczenia rury do studni
nalezy wykona¢ w tulei ochronnej krétkiej dla rur PVC 160mm.

Wszystkie roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z norma branzowa "Przewody
podziemne -roboty ziemne " BN-83/8826-02.

Po zakonczeniu budowy, uprzatna¢ teren budowy, starannie zagesci¢ miejsca wykopu,

przywrocic pas drogowy do stanu pierwotnego.

7. UWAGI KONCOWE

-Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robot

budowlano-montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe-cz. 11."

-Prace wykonywac zgodnie z zaleceniami ZUD i1 BHP.

-Budowe przejs¢ poprzecznych nalezy realizowa¢ pod nadzorem technicznym MPW 1 K -

Zaktad Wodociagu P6tnocnego w Wieliszewie

- Po ulozeniu rur, przed zasypka, utozone przewody nalezy zainwentaryzowac.

- Kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (z uwagi na
glebokos¢ wykopow)).

-Przed przystapieniem do wykonywania robdt nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi z

wnioskiem o wydanie decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot w pasie drogowym.

I
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INFORMACJA DOTYCZACA ,,PLANU BIOZ”
Nazwa obiektu budowlanego: — przejscia poprzeczne od kanatu sanitarnego

gidwnego w ul. Wyzwolenia w Serocku w drogi dojazdowe

Adres — ul. WYZWOLENIA W SEROCKU
inwestycja zlokalizowana w pasie drogowym drogi gminnej - dz. nr ew. 35, 63/1, obr.18

Inwestor —- URZAD MIASTA i GMINY SEROCK
05-140 SEROCK
ul. RYNEK 21

Projektant — mgr inz. Krystyna Niestuchowska
05-120 Legionowo, ul. Hubala 4/47

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego.

Budowa przejsé poprzecznych zrur PVC Dz 0,20m Lypcz=71,5m i Dz 0,16m L=7,5w
pasie drogowym drogi gminnej - dz. nr ew. 35, 63/1 obr.18

Kanat bedzie realizowany metodg wykopu liniowego, otwartego, szalowanego, z odktadem

gruntu wzdtuz wykopu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- przewod wodociggowy Dz 110mm z przytagczami

- kanat sanitarny grawitacyjny Dz 0,20m z przytgczami
- kanat sanitarny ttoczny Dz 110mm

- kable telekomunikacyjne tP

- podziemne linie energetyczne NN,

- linie energetyczne napowietrzne

3. Wystepowanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie objetym budowg wodociggu do istotnych elementéw zagospodarowania terenu
mogacych zagrazaé bezpieczenstwu i zdrowiu ludziom naleza;
- przewod wodociggowy - mozliwos$¢ zalania wykopdw oraz wyrzadzenia szkod
Materialnych,
- kable energetyczne NN - mozliwos¢ porazenia pragdem w przypadku uszkodzenia,
- kable telekomunikacyjne - mozliwo$¢ wyrzadzenia szkdd materialnych w przypadku

zerwania lub uszkodzenia,
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- kanat sanitarny grawitacyjny - mozliwosc¢ zalania wykopdw oraz wyrzadzenia szkéd

Materialnych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

- Zagrozenie porazeniem pradem w przypadku uszkodzenia izolacji przewodu.

Podczas wykonywania wykopdw w poblizu kabli ( wczesniej ustali¢ doktadng ich
lokalizacje) roboty ziemne powinny by¢ wykonywane bardzo ostroznie i pod nadzorem
Zaktadu Energetycznego.

- Zagrozenie zalania wodg, w przypadku uszkodzenia wodociggu. Nalezy dokfadnie ustali¢
lokalizacje przewodu i wykonywa¢ prace z duzg ostroznoscia.

- Zagrozenie zasypania ziemia pracownikow w wykopie. Dla uniknigcia tego zagrozenia
nalezy wykopy o gtebokosci ponizej 1m umocni¢ wypraskami badz szalunkami
skrzynkowymi o odpowiedniej wytrzymato$ci.

- Zagrozenie upadkiem do wykopu. Wykop nalezy zabezpieczyé barierkami ochronnymi i

odpowiednio oznakowag.

- Zagrozenie dla ruchu pojazdéw po drogach, na ktérych sg wykonywane roboty. Nalezy

oznakowac zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.

- Zagrozenie podczas pracy sprzetu budowlanego niezbednego do wykonywania robét

( koparka, spycharka, samochody ciezarowe).

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét niebezpiecznych
- przeszkolenie BHP

- przeszkolenie p.poz.

6. Srodki techniczne i organizacyjne , zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajace
z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie

a) - aktualne sSwiadectwa zdrowia pracownikow,

b) - srodki ochrony osobistej ( kaski, rekawice ochronne),

c) - wtadciwa odziez ochronna i obuwie,

d) - odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania roboét i jego zabezpieczenie,

e) - dokfadne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejagcych urzadzen podziemnych,

f) - Sciany wykopow powyzej gtebokosci 1m nalezy umocni¢ odpowiednimi szalunkami

g) - utrzymanie w sprawnoéci technicznej sprzetu budowlanego,
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Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z warunkami Wykonawstwa i Odbioru Robot
Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Zaleceniami ZUD

Plan Bioz sporzgdza Kierownik Budowy. Podstawy prawne sporzadzenia ” Planu BIOZ”

- Ustawa z dn. 07.07.2003r.- Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U .2003r nr 89,
poz. 414).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr47/3 poz. 401).

- Dz. U. 2003r nr 120, poz. 1126 z dn.23.06.2003r w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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